

Informe de Evaluación y Proposición de Adjudicación Comisión Evaluadora

2770-150-LQ25

REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO MULTICANCHAS MIQUEAS Y CHANCURA COMUNA DE MAIPÚ

1) Antecedentes de la Licitación.

La Ilustre Municipalidad de Maipú, en adelante e indistintamente, “la Municipalidad” o “la Institución”, llama a participar mediante Licitación Pública Abierta, a través del **Sistema de Información de Compras y Contratación Pública del Estado (www.mercadopublico.cl)**, en lo sucesivo “el Sistema” o “el Portal”, con la finalidad de contratar la ejecución de las obras para los proyectos denominados:

- “REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ”, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET].
- “MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ”, CÓDIGO 1-B-2022-430.

2) Objetivo de la Licitación.

La presente propuesta pública busca contratar obras para ejecutar dos proyectos:

- “REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ”

El proyecto consiste en la reposición de la multicancha ubicada en pasaje Miqueas del Barrio Longitudinal de la Comuna de Maipú, considerando inicialmente la demolición de cierro, pavimentos, y el retiro de postes y luminarias de la multicancha existente, contemplando, por consiguiente, la instalación de nuevo cierro de malla bizcocho con terminación en pintura de esmalte, superficie de carpeta de hormigón con terminación acrílica y demarcaciones, instalación eléctrica con luminarias de tipo led en 4 nuevos postes, equipamiento deportivo para básquetbol, baby fútbol, y vóleibol, y ruta accesible.

- “MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ”

El proyecto consiste en el mejoramiento de la multicancha ubicada en calle Chancura con Huenteno del Barrio La Farfana de la Comuna de Maipú, considerando inicialmente la demolición de cierro, pavimentos, y preexistencias de la multicancha existente, contemplando, por consiguiente, la instalación de nuevo cierro de malla bizcocho con terminación en pintura de esmalte, superficie de carpeta de hormigón con terminación acrílica y demarcaciones, instalación eléctrica con 8 proyectores de tipo led, equipamiento deportivo para básquetbol, baby fútbol, y vóleibol, y superficie exterior en maicillo.

Todo lo anterior en virtud de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas y todos sus anexos.

3) Modalidad de la Contratación.

La presente Propuesta Pública es **a suma alzada con detalle por partidas por línea**, con asignación simple al **total ofertado por línea**, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses ni anticipos, con un **presupuesto disponible de \$209.690.637.- (doscientos nueve millones seiscientos noventa mil seiscientos treinta y siete pesos)**, impuestos incluidos, los cuales se distribuyen por líneas, según el siguiente detalle:

LÍNEA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	PPTO. DISPONIBLE POR LÍNEA, IMPUESTOS INCLUIDOS
1	CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET].	REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ	\$96.811.500.-
2	CÓDIGO 1-B-2022-430.	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ	\$112.879.137.-
PRESUPUESTO DISPONIBLE, IMPUESTOS INCLUIDOS			\$209.690.637.-

4) Aprobación de Bases y Otros Antecedentes.

El Decreto Alcaldicio Nº 04445, de fecha 26 de Agosto de 2025, aprobó las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y demás antecedentes de la Licitación, para la Propuesta Pública denominada **“REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO MULTICANCHAS MIQUEAS Y CHANCURA, COMUNA DE MAIPÚ”**

Mediante Decreto Alcaldicio, se nominó como integrantes de la Comisión Evaluadora a los siguientes funcionarios de este municipio:

NOMBRE	CALIDAD JURÍDICA
José Ignacio Tello Barsocchini	Contrata
Simón Patricio Arteaga Quintana	Contrata
Salvador Carlos Acevedo Villegas	Contrata

5) Del Proceso de Licitación.

- Con fecha 28 de Agosto de 2025, se procedió a publicar la licitación en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl), en conformidad a lo establecido en el artículo 20º de la Ley Nº 19.886 “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”.
- De acuerdo con el cronograma de la licitación, se estableció un período de formulación de consultas por parte de los proponentes, entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre de 2025, recibándose 3 (tres) preguntas. Estas consultas fueron respondidas oportunamente a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl), y se asocian al Decreto Alcaldicio Nº 04850, de fecha 22 de septiembre de 2025.
- Con fecha 6 de octubre de 2025, la presente Licitación Pública cerró el proceso de recepción de ofertas, de acuerdo con el itinerario publicado en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública (www.mercadopublico.cl).

6) Apertura Electrónica de las Ofertas.

El Acto de Apertura de las Ofertas Técnicas y Económicas, se celebró el día 7 de octubre de 2025, a las 9:00 horas, al cual asistieron los siguientes funcionarios municipales:

NOMBRE	REPRESENTACIÓN
Katherine Miranda Orrego	Secretaría Municipal – Ministro de Fe
Nicol Berríos Leonard	Dirección de Control
Antonieta Villaseca Lara	Dirección de Compras

Del acto de apertura se levantaron dos actas, en una de ellas se registraron los antecedentes Técnicos y Administrativos y, en la otra, se registraron las Ofertas Económicas. En dichas actas, se dejó constancia de la individualización de los 9 oferentes que se presentaron a la Licitación.

6.1) Identificación de los Proponentes que presentaron Oferta.

RAZÓN SOCIAL	RUT	ESTADO DE HABILIDAD REGISTRO DE PROVEEDORES
INVERSIONES ANCAR SPA	77.117.844-8	HÁBIL
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.	76.182.118-0	HÁBIL
CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA	76.515.413-8	HÁBIL
OBRAS VIALES CODIVIAL SPA	76.354.430-3	HÁBIL
MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL	18.622.741-7	HÁBIL
CONSTRUCCIONES SYS LTDA.	76.903.132-4	HÁBIL
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA	77.858.110-8	HÁBIL
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	76.942.549-7	HÁBIL
SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS	76.176.234-6	HÁBIL

Observaciones del Acto de Apertura:

- **INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
 2. Proponente no presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de las obras para la línea 2 ofertada, requerida en la letra f) del numeral 6.1.2 de las bases administrativas.
- **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A, RUT 76.182.118-0**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
 2. Proponente presenta los Anexos N°s 1,2,4,5,6.1,6.2, 7 y 8 sin timbre.
- **CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
 2. Proponente no presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra para las líneas 1 y 2 ofertadas, requerida en la letra f) del numeral 6.1.2 de las bases administrativas. Se deja constancia que el proponente presenta el mismo profesional para ambas líneas, del que acompaña su curriculum y fotocopia de cédula de identidad.
- **OBRAS VIALES CODIVIAL SPA, RUT 76.354.430-3**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
 2. Proponente presenta los Anexos 3.1 y 3.2 en formato PDF.
- **MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
 2. Proponente no presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra para las líneas 1 y 2 ofertadas, requerida en la letra f) del numeral 6.1.2 de las bases administrativas. Se deja constancia que el proponente presenta el mismo profesional para ambas líneas, del que acompaña su curriculum y fotocopia de cédula de identidad.
 3. Se deja constancia que el proponente correspondiente a una Persona Natural acredita programa de Integridad acompañando copia del programa de su empresa y los respaldos de verificación que este es conocido por sus trabajadores. Esto a objeto que la Comisión Evaluadora determina si dichos antecedentes están en correspondencia a los antecedentes requeridos en la letra h) del numeral 6.1.2 de las bases administrativas.
- **CONSTRUCCIONES SYS LTDA., RUT 76.903.132-4**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
- **INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA, RUT 77.858.110-8**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
- **CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA, RUT 76.942.549-7**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
 2. Proponente presenta los Anexos N° 6.1 y 6.2, en el que no declara experiencia del profesional propuesto para el cargo de residente de obra, asimismo, no acompaña la certificación de respaldo requerida en la letra f) del numeral 6.1.2 de las bases administrativas. Se deja constancia que el proponente presenta el mismo profesional para ambas líneas, del que acompaña su curriculum.
 3. Proponente presenta los Anexos 3.1 y 3.2 en formato PDF.
- **SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS, RUT 76.176.234-6**
 1. Proponente oferta para las Líneas 1 y 2
 2. Proponente no presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra para las líneas 1 y 2 ofertadas, requerida en la letra f) del numeral 6.1.2 de las bases administrativas.
 3. Proponente presenta los Anexos 3.1 y 3.2 en formato PDF.

En Consecuencia, continúan en la Etapa de Evaluación de Ofertas todos los proponentes.

Observaciones Comisión

- Proponente **INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8**, si presenta certificación que respalda la experiencia del profesional propuesto como residente de las obras para la línea 2 ofertada, requerida en la letra f) del numeral 6.1.2 de las bases administrativas. Nominando al profesional Carlos Antonio Henríquez Vicencio, en el documento que lleva por nombre “6.1.2.f) _Certificado_Profesional_CARLOS_HENRIQUEZ.pdf”

7) Constitución y Sesiones de la Comisión Evaluadora.

Con fecha 29 de octubre de 2025, se constituyó la Comisión Evaluadora, procediendo a la revisión de los antecedentes técnicos, administrativos y económicos presentados por los oferentes, que calificaron en el proceso de Apertura Electrónica de las Ofertas.

La Comisión Evaluadora procedió a la revisión de los antecedentes de acuerdo con lo establecido en el Numeral 8.4 “Estudio y Calificación de la Oferta Técnica y Económica” y el Numeral 9 “Procedimiento de Evaluación de las Ofertas”, ambos de las Bases Administrativas de la presente Licitación.

8) Ratificación de Inexistencia de Causales de Incompatibilidad para participar en la Comisión Evaluadora.

En virtud de lo indicado en la Declaración de No Conflicto de Interés firmada para el presente Proceso Licitatorio, y luego de haber efectuado la revisión de las ofertas presentadas, cada uno de los Integrantes de la Comisión Evaluadora ratificó que no existen causales de incompatibilidad para continuar interviniendo en el proceso de compra a través de la evaluación, por lo que no se hace necesario el reemplazo de ninguno de los miembros de la Comisión Evaluadora.

9) Evaluación de Ofertas.

En esta etapa se revisaron todos los antecedentes establecidos en los numerales 8.4. “Estudio y calificación de las ofertas” y 9. “Procedimiento de evaluación de las ofertas”, de las Bases del presente proceso, consistente en la verificación y evaluación de todos los requerimientos administrativos, técnicos y económicos.

9.3) Admisibilidad.

9.3.1) Análisis Presupuestario.

		PRESUPUESTO OFERTADO EN ANEXO N° 3			PRESUPUESTO CORREGIDO POR COMISIÓN EVALUADORA		VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ADMISIBILIDAD PRESUPUESTARIA
RAZÓN SOCIAL	LINEA (1 Y 2)	VALOR NETO OFERTADO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO OFERTADO	DIFERENCIA PORCENTUAL SOBRE EL PRESUPUESTO DISPONIBLE	VALOR TOTAL CORREGIDO (IVA incl.)	DIFERENCIA PORCENTUAL SOBRE EL PRESUPUESTO DISPONIBLE	
INVERSIONES ANCAR SPA	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$67.137.500	\$95.872.350	-0,970%	N/A	N/A	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$70.512.500	\$104.887.344	-7,08%	N/A	N/A	CUMPLE
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$64.636.600	\$92.301.065	-4,659%	N/A	N/A	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$71.489.800	\$106.341.078	-5,792%	N/A	N/A	CUMPLE
CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$64.864.000	\$96.485.200	-0,337%	N/A	N/A	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$71.319.000	\$106.087.013	-6,017%	N/A	N/A	CUMPLE
OBRAS VIALES CODIVIAL SPA	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$93.237.900	\$127.596.066	31,798%	N/A	N/A	NO CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$101.444.200	\$138.826.388	18,690%	N/A	N/A	NO CUMPLE
MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$69.342.400	\$92.419.551	-4,537%	N/A	N/A	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$78.817.600	\$107.861.886	-4,445%	N/A	N/A	CUMPLE

CONSTRUCTORA SYS LTDA.	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$59.867.700	\$89.053.204	-8,01%	N/A	N/A	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$69.797.100	\$103.823.186	-8,722%	N/A	N/A	CUMPLE
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$67.744.500	\$96.629.666	-0,188%	N/A	N/A	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$74.359.500	\$110.609.756	-2,010%	N/A	N/A	CUMPLE
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$60.558.100	\$90.080.174	-6,953%	N/A	N/A	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$62.970.000	\$93.667.875	-17,019%	N/A	N/A	CUMPLE
SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS	LINEA 1 (ANEXON°3.1)	\$64.565.687	\$88.358.143	-8,736%	\$88.358.759	-8,733%	CUMPLE
	LINEA 2 (ANEXO N°3.2)	\$70.547.133	\$99.062.284	-12,240%	\$99.062.370	-12,240%	CUMPLE

- El proponente **OBRAS VIALES CODIVIAL SPA, RUT 76.354.430-3** presenta oferta para ambas líneas; no obstante, los montos ofertados superan el presupuesto disponible asignado a cada una de ellas. En virtud de lo anterior, y conforme a lo establecido en el numeral 9.1 “Admisibilidad” de las Bases Administrativas, se declararán inadmisibles aquellas ofertas que incurran en lo señalado en el literal a), por lo que no prosigue con la evaluación.
- El proponente **SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, RUT 76.176.234-6** presenta errores en el precio de su oferta en los Anexos Económicos N°3.1 y N°3.2. Dichos errores no son considerados como errores formales, y afectan el precio total de la oferta económica, constituyendo causal de inadmisibilidad, según lo indicado en el numeral 6.1.2 j) Oferta Económica de las Bases Administrativas.

Para la **línea 1** se detectaron las siguientes diferencias:

- 1.2 Cierres provisorios (\$10 pesos.)
- 2.1 Demolición de cierre (\$19 pesos.)
- 2.2 Demolición pavimento existente asfalto u otro (\$199 pesos.)
- 3.2.1 Estabilizado 20cm (\$30 pesos.)
- 3.3.1 Fundaciones (\$7 pesos.)
- 3.5.3 Solerilla canto biselado (\$28 pesos.)
- 3.5.4.1 Malla tipo acma C196 (\$249 pesos.)

La oferta económica indicada por el proponente en el Anexo N° 3.1 asciende a \$88.358.143 (IVA incluido). No obstante, conforme a la revisión efectuada —la cual consta en el Anexo de Revisión de las Ofertas Económicas del presente informe—, el monto corregido alcanza los \$88.358.759 (IVA incluido). Por lo anterior, las diferencias detectadas generan una variación de \$616 pesos por sobre el valor originalmente declarado.

Para la **línea 2** se detectaron las siguientes diferencias:

- 1.2 Cierres provisorios (\$10 pesos.)
- 1.4.1 Demolición cierre (\$ 14 pesos.)
- 2.2 Estabilizado 20cm (\$13 pesos.)
- 2.3.5 Malla tipo acma C196 (\$64 pesos.)
- 2.4.4 Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm (\$142 pesos.)

La oferta económica indicada por el proponente en el Anexo N° 3.2 asciende a \$99.062.284 (IVA incluido). No obstante, conforme a la revisión efectuada —la cual consta en el Anexo de Revisión de las Ofertas Económicas del presente informe—, el monto corregido alcanza los \$99.062.370 (IVA incluido). Por lo anterior, las diferencias detectadas generan una variación de \$86 pesos por sobre el valor originalmente declarado.

Las demás ofertas presentadas por los proponentes son inferiores al Presupuesto Disponible, se prosigue con los demás requisitos de admisibilidad.

9.3.2) Requisitos de Admisibilidad

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD										
ÍTEM	Concepto	APLICA / NO APLICA								
		INVERSIONES ANCAR SPA.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.	CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA	OBRAS VIALES CODIVIAL SPA.	MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL	CONSTRUCCIONES SYS LTDA.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS
A	La oferta económica que supere el presupuesto disponible señalado en el numeral 3 de las presentes Bases, impuestos incluidos, para cada línea.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
B	Si se presentaren una o más ofertas simultáneas respecto de un mismo bien o servicio por parte de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. - En este caso, la municipalidad considerará para efectos de la evaluación de la presente licitación pública, solo la oferta más conveniente de los respectivos proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí. Será considerada como oferta más ventajosa la de menor precio. En caso de que dicho criterio no pueda determinar la oferta más ventajosa, estas serán evaluadas y se considerará como oferta más ventajosa la que obtenga el mayor puntaje de evaluación o de mantenerse dicha situación, se deberá aplicar la cláusula de desempate; procediéndose a dejar inadmisibles la o las demás ofertas.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
C	Si se determina que se trata de una oferta riesgosa o temeraria, en virtud de lo establecido en el Artículo 61 del Reglamento de la Ley de Compras, entendiéndose por estas, cuando una oferta tenga una diferencia económica igual o superior al 50% de la oferta que le sigue. Sin perjuicio de ello una oferta riesgosa o temeraria podrá ser sujeta a evaluación si se realiza el siguiente procedimiento: - Solicitar, a través del Sistema de Información, al o los proveedores que, en un plazo de tres días hábiles, acompañen antecedentes que justifiquen detalladamente los	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	precios, costos o cualquier parámetro por el cual han definido la oferta. Esto incluye demostrar factores como ahorros e innovaciones técnicas en su productividad, condiciones excepcionalmente favorables y/o subsidios. - La comisión Evaluadora analizará la información y documentos acompañados por el proveedor y deberá, en un plazo de cinco días hábiles contados desde la respuesta del oferente o vencido el plazo para responder, evacuar su informe, junto a la propuesta de adjudicación, señalando si propone adjudicar la oferta o declararla inadmisibile. - En el caso de que la comisión evaluadora determine no llevar a cabo dicho procedimiento deberá expresarlo fundadamente en el informe de evaluación procediendo a declarar la inadmisibilidad de la oferta.									
D	Si la oferta no alcanza el puntaje mínimo de adjudicación establecido en las presentes Bases.	NO APLICA	NO APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA
E	Si aconteciera lo descrito en el numeral 6.1.2 letra j) sobre la oferta económica, respecto a la no modificación del Anexo N°3 de sus partidas, unidades de medida, y tampoco agregar o eliminar partidas.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
F	Si aconteciera lo descrito en el numeral 6.1.2 letra j) sobre la oferta económica, respecto si se detectan errores en el precio de su oferta en los Anexos Económicos N°3.1 y/o N°3.2.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	APLICA
G	Si la oferta no da cumplimiento a los requisitos técnicos mínimos señalados en el 9.3 letra a).	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
H	Por adulteración de la documentación presentada en la oferta.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
I	Si la oferta no alcanza la nota mínima establecida en la Etapa 1 para calificar a la etapa siguiente.	NO APLICA	NO APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA	APLICA

• **OBRAS VIALES CODIVIAL SPA, RUT 76.354.430-3**

Proponente presenta oferta para ambas líneas, sin embargo, en ambas supera el presupuesto disponible por línea. Por lo anterior la oferta se declara inadmisibile por no ajustarse a los requerimientos señalados en las Bases de licitación, de acuerdo con lo indicado en el literal 9.1 ADMISIBILIDAD letra a).

- **SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, RUT 76.176.234-6**

Proponente presenta oferta para ambas líneas, sin embargo, en ambas se detectan errores aritméticos en el cálculo del precio unitario. Por lo anterior la oferta se declara inadmisibile por no ajustarse a los requerimientos señalados en las Bases de licitación, de acuerdo con lo indicado en el literal 9.1 ADMISIBILIDAD letra f).

9.3.2) Evaluación de las Ofertas.

1) Etapa 1: Evaluación de Habilitación y Aptitud para llevar a cabo la obra.

a) Cumplimiento de Requisitos Formales

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS								
ÍTEM	Concepto	Cumple / No Cumple						
		INVERSIONES ANCAR SPA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A	CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA	MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL	CONSTRUCCIONES SYS LTDA.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA
Título	Proponente presenta Fotocopia simple del Certificado de Título del profesional residente de la obra, y cumple con alguno de los títulos indicados en el numeral 6.1.2 letra g), de las Bases Administrativas.	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)
Terreno	Proponente presenta Anexo N°8.1 y/o 8.2 (según línea ofertada) y declara estar en conocimiento del estado del terreno.	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)	CUMPLE (para ambas líneas ofertadas)

Observaciones de la revisión de cumplimiento de requisitos técnicos mínimos

Todos los proponentes cumplen con el cumplimiento de los Requisitos Formales.

b) Evaluación Ponderada de Habilitación y Aptitud.

Las propuestas serán evaluadas técnica, administrativa y económicamente, según la siguiente pauta de evaluación y los antecedentes o requerimientos técnicos solicitados en el numeral 6.1.2 de las Bases Administrativas.

TABLA DE EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN Y APTITUD PONDERADA

						INVERSIONES ANCAR SPA		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A		CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA		MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL		CONSTRUCCIONES SYS LTDA.		INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA		CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	
N°	Factor de Evaluación	Ponderación	Descripción	Criterio	Escala de notas	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2
1	Experiencia del Proponente (EP)	50%	Cantidad de contrataciones con obras o trabajos que cuentan con recepción conforme de construcción, conservación, restauración, habilitación, mejoramiento, reposición o reparación de elementos similares a los contemplados en el proyecto. Según Anexo N° 5.	6 o más contrataciones	7	4	4	7	7	7	7	1	1	1	1	0	0	0	0
				Entre 3 y 5 contrataciones	4														
				Entre 1 y 2 contrataciones	1														
				Sin contrataciones o no acredita ninguna debidamente	0														
SUBTOTAL PUNTAJE PONDERADO FACTOR						2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
2	Experiencia del Profesional Residente de la Obra (EPR)	50%	Cantidad de contrataciones con obras o trabajos que cuentan con recepción conforme de construcción, conservación, restauración, habilitación, mejoramiento, reposición o reparación de elementos similares a los contemplados en el proyecto, en los que haya prestado servicio el Profesional Residente propuesto como encargado.	6 o más contrataciones	7	4	7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Entre 3 y 5 contrataciones	4														
				Entre 1 y 2 contrataciones	1														

						INVERSIONES ANCAR SPA		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A		CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA		MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL		CONSTRUCCIONES SYS LTDA.		INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA		CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA	
N°	Factor de Evaluación	Ponderación	Descripción	Criterio	Escala de notas	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2
			Según Anexo N° 6.	Sin contrataciones o no acredita ninguna debidamente	0														
SUBTOTAL PUNTAJE PONDERADO FACTOR						2	3,5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PUNTAJE PONDERADO FACTOR						4	5,5	5,5	5,5	3,5	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0

-El proponente **INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8** presenta 4 contratos válidos para acreditar Experiencia del Proponente (EP). Obtiene Nota 4.

Para la **Línea 1** propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Eduardo Francisco Arce Henríquez, con un total de 4 contratos válidos. Obtiene Nota 4.

Para la **Línea 2** propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Carlos Antonio Henríquez Vicencio, con un total de 11 contratos válidos. Obtiene Nota 7.

El total puntaje ponderado para ambas líneas le permite calificar para la evaluación de la Etapa 2 conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.3 de las B.A.

-El proponente **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A, RUT 76.182.118-0** presenta 8 contratos válidos para acreditar Experiencia del Proponente (EP). Obtiene Nota 7.

Para la **Línea 1 y 2** propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Ignacio Muñoz Acevedo, con un total de 4 contratos válidos. Obtiene Nota 4.

El total puntaje ponderado para ambas líneas le permite calificar para la evaluación de la Etapa 2 conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.3 de las B.A.

-El proponente **CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8** presenta 12 contratos válidos para acreditar Experiencia del Proponente (EP). Obtiene Nota 7.

Para la **Línea 1 y 2** propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Nicolás Mancilla Fuentealba, sin embargo, no adjunta los documentos de respaldo, por lo que obtiene una nota 0 en dicho criterio y un puntaje ponderado total de **0** para ambas líneas. En consecuencia, no puede continuar a la etapa 2, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.3, que establece que solo calificarán a la etapa 2 aquellos proponentes que obtengan una calificación mínima de **4,00 (cuatro)** puntos ponderados en la Evaluación de Habilitación y Aptitud.

-El proponente **MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7** presenta 2 contratos válidos para acreditar Experiencia del Proponente (EP). Obtiene Nota 1.

Para la Línea 1 y 2 propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Ivo Andrés Marambio Sandoval, sin embargo, no adjunta los documentos de respaldo, por lo que obtiene una nota 0 en dicho criterio y un puntaje ponderado total de **0,5** para ambas líneas. En consecuencia, no puede continuar a la etapa 2, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.3, que establece que solo calificarán a la etapa 2 aquellos proponentes que obtengan una calificación mínima de **4,00 (cuatro)** puntos ponderados en la Evaluación de Habilidad y Aptitud.

-El proponente **CONSTRUCTORA SYS LTDA., RUT 76.903.132-4** presenta 2 contratos válidos para acreditar Experiencia del Proponente (EP). Obtiene Nota 1.

Para la Línea 1 y 2 propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Cristóbal Urzúa Marchant, sin embargo, los documentos de respaldo fueron emitidos por la empresa proponente y no por el mandante, no cumpliendo con lo indicado en el literal c) del numeral 6.1.2 de las Bases Administrativas. Por lo que obtiene una nota 0 en dicho criterio y un puntaje ponderado total de **0,5** para ambas líneas. En consecuencia, no puede continuar a la etapa 2, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.3, que establece que solo calificarán a la etapa 2 aquellos proponentes que obtengan una calificación mínima de **4,00 (cuatro)** puntos ponderados en la Evaluación de Habilidad y Aptitud.

-El proponente **INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LIMITADA, RUT 77.858.110-8** presenta 0 contratos válidos para acreditar Experiencia del Proponente (EP). Obtiene Nota 0.

Para la Línea 1 y 2 propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Jonathan Carvajal Leiva, sin embargo, la experiencia declarada no es válida debido a que las obras no corresponden a trabajos similares a los que se solicitan en esta licitación, por lo que obtiene una nota 0 en dicho criterio y un puntaje ponderado total de **0** para ambas líneas. En consecuencia, no puede continuar a la etapa 2, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.3, que establece que solo calificarán a la etapa 2 aquellos proponentes que obtengan una calificación mínima de **4,00 (cuatro)** puntos ponderados en la Evaluación de Habilidad y Aptitud.

-El proponente **CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA, RUT. 76.942.549-7** presenta 0 contratos válidos para acreditar Experiencia del Proponente (EP). Obtiene Nota 0.

Para la Línea 1 y 2 propone como Profesional Residente de la Obra (EPR) a Ariel Arruez Soto, sin embargo, no indica experiencia en el Anexo N°6 y tampoco adjunta documentos de respaldo, por lo que obtiene una nota 0 en dicho criterio y un puntaje ponderado total de **0** para ambas líneas. En consecuencia, no puede continuar a la etapa 2, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 9.3, que establece que solo calificarán a la etapa 2 aquellos proponentes que obtengan una calificación mínima de **4,00 (cuatro)** puntos ponderados en la Evaluación de Habilidad y Aptitud.

2) Etapa 2: Evaluación Económica y de Otros Factores

Los participantes que pasen a esta etapa se evaluarán en igualdad de condiciones, sin sumar el puntaje de los criterios anteriores. Se aplicará la siguiente Tabla de Evaluación, en base a los antecedentes atinentes solicitados en el numeral 6.1.2 de las presentes bases.

TABLA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y DE OTROS FACTORES PONDERADA

						INVERSIONES ANCAR SPA		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A	
N°	Factor de Evaluación	Ponderación	Descripción	Criterio	Escala de notas	Línea 1	Línea 2	Línea 1	Línea 2
1	Evaluación Económica (EE)	95%	Evaluación de la Oferta Económica Total, Impuestos Incluidos Según Anexo Nº 3.1 y/o 3.2	Evaluación Económica = (Oferta de Menor Precio Presentada/Oferta de la Propuesta Evaluada) x 7		6,74	7,00	7,00	6,90
SUBTOTAL PUNTAJE PONDERADO FACTOR						6,40	6,65	6,65	6,56
2	Programa de Integridad (PI)	1%	Programa de Integridad Según Anexo Nº 7.	Oferente persona jurídica: cuenta con programa de integridad implementado, lo adjunta y entrega respaldo de implementación.	7	7	7	7	7
				Oferente persona natural: que ejecuta directamente el servicio, acredita uno o más cursos, capacitaciones y/o diplomados en materia de integridad o compliance.					
				Oferente persona jurídica: no cuenta con programa de Integridad implementado, no lo adjunta o no entrega respaldos de su implementación.	0				
				Oferente persona natural: que ejecuta directamente el servicio, no acredita cursos, capacitaciones y/o diplomados en materia de integridad o compliance.					
SUBTOTAL PUNTAJE PONDERADO FACTOR						0,07	0,07	0,07	0,07
3	Cumplimiento de Requisitos Formales (CRF)	4%	Se aplicará el criterio establecido en el Numeral 8.3 de las Bases Administrativas de Licitación.	Completa en Apertura Técnica-Económica de las ofertas	7	7	7	7	7
				Completa en Plazo Diferido	4				
				Incompleta	0				
SUBTOTAL PUNTAJE PONDERADO FACTOR						0,28	0,28	0,28	0,28
TOTAL PUNTAJE PONDERADO FACTOR						6,75	7,00	7,00	6,91

1. Evaluación Económica (EE)

Evaluación de la Oferta Económica Total, Impuestos Incluidos Según Anexo N° 3.1 y/o 3.2

$$\text{Evaluación Económica} = \left(\frac{\text{Oferta de Menor precio presentada}}{\text{Oferta de la propuesta evaluada}} \right) \times 7$$

Proponente	Valor Oferta Económica – IVA Incluido <u>LÍNEA 1</u>	Menor Oferta Económica – IVA Incluido <u>LÍNEA 1</u>	Calificación Obtenida <u>LÍNEA 1</u>	Valor Oferta Económica – IVA Incluido <u>LÍNEA 2</u>	Menor Oferta Económica – IVA Incluido <u>LÍNEA 2</u>	Calificación Obtenida <u>LÍNEA 2</u>
INVERSIONES ANCAR SPA	\$ 95.872.350	\$ 92.301.065	6,74	\$ 104.887.344	\$ 104.887.344	7,00
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A	\$ 92.301.065	\$ 92.301.065	7,00	\$ 106.341.078	\$ 104.887.344	6,90

2. Programa Integridad (PI)

- INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8:**

El Proponente cuenta con programa de integridad implementado y entrega respaldo de implementación. Obtiene Nota 7.

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A , RUT 76.182.118-0:**

El Proponente presenta cuenta con programa de integridad implementado y entrega respaldo de implementación. Obtiene Nota 7.

3. Cumplimiento de Requisitos Formales:

- INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8:**

El Proponente presenta toda la documentación en el Acto de Apertura. Obtiene Nota 7.

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A , RUT 76.182.118-0:**

El Proponente presenta toda la documentación en el Acto de Apertura. Obtiene Nota 7.

9.1) Resumen de la Evaluación de Ofertas.

PROPONENTE	RUT	Línea	Calificación Económica y de Otros Factores (100%)	Calificación para ser sujeto de Adjudicación	Ranking
------------	-----	-------	---	--	---------

INVERSIONES ANCAR SPA.	77.117.844-8	Línea 1	6,75	Califica	2º
		Línea 2	7,00	Califica	1º
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.	76.182.118-0	Línea 1	7,00	Califica	1º
		Línea 2	6,91	Califica	2º

10) Verificación del puntaje mínimo de adjudicación y ranking comparativo de las ofertas

De acuerdo con lo establecido en la Pauta de Evaluación del numeral 9.3., letra d) Adjudicación de las Bases Administrativas, señala: “La Evaluación Económica y de Otros Factores contempla un puntaje máximo de 7 puntos ponderados. La licitación será adjudicada a la propuesta que obtenga el mayor puntaje ponderado en la Evaluación Económica y de Otros Factores.”

CUADRO RESUMEN PUNTAJE PONDERADO FINAL – LINEA 1				
PROPONENTE	RUT	Calificación Económica y de Otros Factores (100%)	Calificación para ser sujeto de Adjudicación	Ranking
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A	76.182.118-0	7,00	Califica	1º
INVERSIONES ANCAR SPA	77.117.844-8	6,75	Califica	2º

CUADRO RESUMEN PUNTAJE PONDERADO FINAL – LINEA 2				
PROPONENTE	RUT	Calificación Económica y de Otros Factores (100%)	Calificación para ser sujeto de Adjudicación	Ranking
INVERSIONES ANCAR SPA	77.117.844-8	7,00	Califica	1º
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A.	76.182.118-0	6,91	Califica	2º

11) Conclusión.

Conforme a los resultados de la evaluación de ofertas técnico-administrativa-económica de la presente Licitación, para la **línea 1**, esta Comisión Evaluadora estima que la oferta del proponente **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A, RUT 76.182.118-0**, es la más conveniente para los intereses municipales, obtener un puntaje final ponderado de 7,00 en la etapa de “Evaluación Económica y de Otros Factores”, por lo que se sugiere su adjudicación.

Conforme a los resultados de la evaluación de ofertas técnico-administrativa-económica de la presente Licitación, para la **línea N°2**, esta Comisión Evaluadora estima que la oferta del proponente **INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8**, es la más conveniente para los intereses municipales, al obtener un puntaje final ponderado de 7,00 en la etapa de “Evaluación Económica y de Otros Factores”, por lo que se sugiere su adjudicación.

Con relación al proponente **OBRAS VIALES CODIVIAL SPA, RUT 76.354.430-3**, en ambas líneas supera el presupuesto disponible. Por lo anterior la oferta se declara inadmisibles por no ajustarse a los requerimientos de Admisibilidad.

Con relación al proponente **SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS, RUT 76.176.234-6**, en ambas líneas se detectan errores aritméticos en los anexos económicos presentados. Por lo anterior la oferta se declara inadmisibles por no ajustarse a los requerimientos de Admisibilidad.

Con relación al proponente **CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8**, en ambas líneas no cumple con el puntaje mínimo (4,00), para avanzar a la evaluación económica, por lo que su oferta ha sido considerada inadmisibles en la etapa de evaluación técnico-administrativa.

Con relación al proponente **MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7**, en ambas líneas no cumple con el puntaje mínimo (4,00), para avanzar a la evaluación económica, por lo que su oferta ha sido considerada inadmisibles en la etapa de evaluación técnico-administrativa.

Con relación al proponente **CONSTRUCTORA SYS LTDA., RUT 76.903.132-4**, en ambas líneas no cumple con el puntaje mínimo (4,00), para avanzar a la evaluación económica, por lo que su oferta ha sido considerada inadmisibles en la etapa de evaluación técnico-administrativa.

Con relación al proponente **INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEL LIMITADA, RUT 77.858.110-8**, en ambas líneas no cumple con el puntaje mínimo (4,00), para avanzar a la evaluación económica, por lo que su oferta ha sido considerada inadmisibles en la etapa de evaluación técnico-administrativa.

Con relación al proponente **CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA, RUT. 76.942.549-7**, en ambas líneas no cumple con el puntaje mínimo (4,00), para avanzar a la evaluación económica, por lo que su oferta ha sido considerada inadmisibles en la etapa de evaluación técnico-administrativa.

12) Proposición de Adjudicación.

En consecuencia, esta Comisión Evaluadora, tiene a bien proponer en forma unánime se Adjudique la Propuesta Pública **ID 2770-150-LQ25**, denominada “**REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO MULTICANCHAS MIQUEAS Y CHANCURA, COMUNA DE MAIPÚ**”, línea N°1 “**REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ**”, al proponente **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A., RUT 76.182.118-0**, por el valor total ofertado de \$ **92.301.065.- (NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS)**, impuestos incluidos, para ejecutar en los términos establecidos en Bases de Licitación, y,


En consecuencia, esta Comisión Evaluadora, tiene a bien proponer en forma unánime se Adjudique la Propuesta Pública **ID 2770-150-LQ25**, denominada “**REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO MULTICANCHAS MIQUEAS Y CHANCURA, COMUNA DE MAIPÚ**”, línea N°2 “**MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ**”, al proponente **INVERSIONES ANCAR SPA., RUT 77.117.844-8**, por el valor total ofertado de \$ **104.887.344.- (CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS)**, impuestos incluidos, para ejecutar en los términos establecidos en Bases de Licitación.



JOSÉ IGNACIO TELLO BARSOCCHINI



SIMÓN ARTEAGA QUINTANA



SALVADOR CARLOS ACEVEDO
VILLEGAS

Maipú, 9 de enero de 2026.

Comprobante del Estado de Habilidad Registro de Proveedores

- INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

INVERSIONES ANCAR SPA

RUT 77.117.844-8

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	ANCAR SPA
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 24-04-2026

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A, RUT 76.182.118-0

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A

RUT 76.182.118-0

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	ASIGMU S.A.
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 01-07-2026

- CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA

RUT 76.515.413-8

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	Cesped Y Canchas
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 29-03-2026

- OBRAS VIALES CODIVIAL SPA, RUT 76.354.430-3

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

OBRAS VIALES CODIVIAL SPA

RUT 76.354.430-3

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	Codivial
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 28-06-2026

- MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL

RUT 18.622.741-7

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	Constructora Maramb's
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 18-04-2026

- CONSTRUCCIONES SYS LTDA., RUT 76.903.132-4

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA SYS LTDA.

RUT 76.903.132-4

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	Constructora SyS
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 05-12-2025

- INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA, RUT 77.858.110-8

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LIMITADA

RUT 77.858.110-8

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LTDA
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 28-12-2025

- CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA, RUT 76.942.549-7

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES ,INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA

RUT 76.942.549-7

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	INGPROCON.LTDA
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 08-05-2026

- SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS, RUT 76.176.234-6

Ficha del proveedor



RAZÓN SOCIAL

SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS

RUT 76.176.234-6

✓ HÁBIL

Nombre de fantasía	Servicios de Ingeniería y construcción de obras
Estado de habilidad	HÁBIL (Cumple con los requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)
Estado de acreditación	Proveedor acreditado hasta 16-12-2025

• INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"					
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Instalación de faenas	Global	1	1.200.000	\$ 1.200.000
1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	15.000	\$ 1.500.000
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	500.000	\$ 500.000
1.4	Letrero de obra	Global	1	500.000	\$ 500.000
2	DEMOLICIÓN				
2.1	Demolición de cierro	Metro Lineal	93	\$ 15.000	\$ 1.395.000
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 3.500	\$ 1.743.000
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 25.000	\$ 1.500.000
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 200.000	\$ 800.000
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 100.000	\$ 200.000
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES				
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000
3.2	Movimiento de Tierra				
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 25.000	\$ 2.500.000
3.3	Cierro				
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 100.000	\$ 1.500.000
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 15.000	\$ 6.195.000
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 20.000	\$ 4.000.000
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 16.000	\$ 5.568.000
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 450.000	\$ 450.000
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 5.000	\$ 465.000
3.4	Pinturas cierro				
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 15.000	\$ 495.000
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 20.000	\$ 660.000
3.5	Hormigón				
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 1.000	\$ 498.000
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 12.000	\$ 1.116.000
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 160.000	\$ 8.000.000
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 6.500	\$ 3.237.000
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 3.500	\$ 1.743.000
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 1.500	\$ 322.500
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 10.000	\$ 4.980.000
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 480.000	\$ 480.000
3.6	Ruta Accesible				
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 10.000	\$ 100.000
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 5.000	\$ 50.000
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 25.000	\$ 250.000
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 90.000	\$ 90.000
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 100.000	\$ 100.000

REVISIÓN COMISIÓN	
PRECIO (A*B)	
\$1.200.000	\$-
\$1.500.000	\$-
\$500.000	\$-
\$500.000	\$-
	\$-
\$1.395.000	\$-
\$1.743.000	\$-
\$1.500.000	\$-
\$800.000	\$-
\$200.000	\$-
	\$-
\$500.000	\$-
	\$-
\$2.500.000	\$-
	\$-
\$1.500.000	\$-
\$6.195.000	\$-
\$4.000.000	\$-
\$5.568.000	\$-
\$450.000	\$-
\$465.000	\$-
	\$-
\$495.000	\$-
\$660.000	\$-
	\$-
\$500.000	\$-
\$498.000	\$-
\$1.116.000	\$-
\$8.000.000	\$-
\$3.237.000	\$-
\$1.743.000	\$-
\$322.500	\$-
\$4.980.000	\$-
\$480.000	\$-
	\$-
\$100.000	\$-
\$50.000	\$-
\$250.000	\$-
\$90.000	\$-
\$100.000	\$-

3.7	Instalación Eléctrica				
3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 5.000	\$ 250.000
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 10.000	\$ 1.300.000
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 600.000	\$ 2.400.000
3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 10.000	\$ 600.000
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 150.000	\$ 300.000
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 100.000	\$ 100.000
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 300.000	\$ 600.000
4.3	Parantes de vóleibol 3" con malla y tensor	Unidad	1	\$ 550.000	\$ 550.000
5	ENTREGA DE OBRA				
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000
NETO				\$67.137.500	
GASTOS GENERALES				\$6.713.750	
UTILIDADES				\$6.713.750	
SUBTOTAL				\$80.565.000	
IVA 19%				\$15.307.350	
TOTAL OFERTA ECONÓMICA				\$95.872.350	

MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO
\$96.811.500

		\$-
	\$2.000.000	\$-
	\$2.000.000	\$-
	\$1.000.000	\$-
	\$250.000	\$-
	\$1.300.000	\$-
	\$2.400.000	\$-
	\$600.000	\$-
	\$300.000	\$-
	\$100.000	\$-
		\$-
	\$2.400.000	\$-
	\$600.000	\$-
	\$550.000	\$-
		\$-
	\$500.000	\$-
NETO	\$67.137.500	\$-
GASTOS GENERALES	\$6.713.750	\$-
UTILIDADES	\$6.713.750	\$-
SUBTOTAL	\$80.565.000	\$-
IVA 19%	\$15.307.350	\$-
TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$95.872.350	\$-

• CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A, RUT 76.182.118-0

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"					
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Instalación de faenas	Global	1	\$1.000.000	\$ 1.000.000
1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	\$15.000	\$ 1.500.000
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	\$500.000	\$ 500.000
1.4	Letrero de obra	Global	1	\$500.000	\$ 500.000
2	DEMOLICIÓN				
2.1	Demolición de hierro	Metro Lineal	93	\$ 7.500	\$ 697.500
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 1.000	\$ 498.000
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 10.000	\$ 600.000
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 50.000	\$ 200.000
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 50.000	\$ 100.000
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES				
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 250.000	\$ 250.000
3.2	Movimiento de Tierra				
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 25.000	\$ 2.500.000
3.3	Cierro				

REVISIÓN COMISIÓN
PRECIO (A*B)
\$1.000.000
\$1.500.000
\$500.000
\$500.000
\$697.500
\$498.000
\$600.000
\$200.000
\$100.000
\$250.000
\$2.500.000

3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 200.000	\$ 3.000.000
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 15.000	\$ 6.195.000
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 17.500	\$ 3.500.000
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 14.000	\$ 4.872.000
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 1.500	\$ 139.500
3.4	Pinturas cierre				
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 5.000	\$ 165.000
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 5.000	\$ 165.000
3.5	Hormigón				
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 500	\$ 249.000
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 8.000	\$ 744.000
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 180.000	\$ 9.000.000
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 5.200	\$ 2.589.600
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 1.000	\$ 498.000
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 1.000	\$ 215.000
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 15.500	\$ 7.719.000
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 450.000	\$ 450.000
3.6	Ruta Accesible				
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 20.000	\$ 200.000
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 3.500	\$ 35.000
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 25.000	\$ 250.000
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 60.000	\$ 60.000
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 50.000	\$ 50.000
3.7	Instalación Eléctrica				
3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 200.000	\$ 1.600.000
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 450.000	\$ 450.000
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 20.000	\$ 1.000.000
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 3.500	\$ 455.000
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 500.000	\$ 2.000.000
3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 45.000	\$ 2.700.000
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 250.000	\$ 500.000
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 700.000	\$ 1.400.000
4.3	Parantes de vóleybol 3" con malla y tensor	Unidad	1	\$ 540.000	\$ 540.000
5	ENTREGA DE OBRA				
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 350.000	\$ 350.000
NETO				\$64.636.600	
GASTOS GENERALES				\$6.463.660	
UTILIDADES				\$6.463.660	
SUBTOTAL				\$77.563.920	

	\$3.000.000	\$-
	\$6.195.000	\$-
	\$3.500.000	\$-
	\$4.872.000	\$-
	\$1.200.000	\$-
	\$139.500	\$-
		\$-
	\$165.000	\$-
	\$165.000	\$-
		\$-
	\$500.000	\$-
	\$249.000	\$-
	\$744.000	\$-
	\$9.000.000	\$-
	\$2.589.600	\$-
	\$498.000	\$-
	\$215.000	\$-
	\$7.719.000	\$-
	\$450.000	\$-
		\$-
	\$200.000	\$-
	\$35.000	\$-
	\$250.000	\$-
	\$60.000	\$-
	\$50.000	\$-
		\$-
	\$1.600.000	\$-
	\$500.000	\$-
	\$450.000	\$-
	\$1.000.000	\$-
	\$455.000	\$-
	\$2.000.000	\$-
	\$2.700.000	\$-
	\$500.000	\$-
	\$1.000.000	\$-
		\$-
	\$2.000.000	\$-
	\$1.400.000	\$-
	\$540.000	\$-
		\$-
	\$350.000	\$-
NETO	\$64.636.600	\$-
GASTOS GENERALES	\$6.463.660	\$-
UTILIDADES	\$6.463.660	\$-
SUBTOTAL	\$77.563.920	\$-

IVA 19%	\$14.737.145	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$14.737.145	\$-
TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$92.301.065	\$96.811.500	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$92.301.065	\$-

- CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"						REVISIÓN COMISIÓN	
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)	
1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1	Instalación de faenas	Global	1	\$1.500.000	\$ 1.500.000	\$1.500.000	\$-
1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	\$5.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	\$500.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-
1.4	Letrero de obra	Global	1	\$500.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-
2	DEMOLICIÓN						\$-
2.1	Demolición de cierro	Metro Lineal	93	\$ 15.000	\$ 1.395.000	\$1.395.000	\$-
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 15.000	\$ 7.470.000	\$7.470.000	\$-
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 30.000	\$ 1.800.000	\$1.800.000	\$-
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 150.000	\$ 600.000	\$600.000	\$-
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 150.000	\$ 300.000	\$300.000	\$-
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES						\$-
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-
3.2	Movimiento de Tierra						\$-
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 30.000	\$ 3.000.000	\$3.000.000	\$-
3.3	Cierro						\$-
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 90.000	\$ 1.350.000	\$1.350.000	\$-
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 5.000	\$ 2.065.000	\$2.065.000	\$-
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 25.000	\$ 5.000.000	\$5.000.000	\$-
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 25.000	\$ 8.700.000	\$8.700.000	\$-
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$2.000.000	\$-
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 10.000	\$ 930.000	\$930.000	\$-
3.4	Pinturas cierro						\$-
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 5.000	\$ 165.000	\$165.000	\$-
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 5.000	\$ 165.000	\$165.000	\$-
3.5	Hormigón						\$-
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 500	\$ 249.000	\$249.000	\$-
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 5.000	\$ 465.000	\$465.000	\$-
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 90.000	\$ 4.500.000	\$4.500.000	\$-
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 5.000	\$ 2.490.000	\$2.490.000	\$-
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 5.000	\$ 2.490.000	\$2.490.000	\$-
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 5.000	\$ 1.075.000	\$1.075.000	\$-
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 10.000	\$ 4.980.000	\$4.980.000	\$-
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-

NETO	\$64.864.000	\$-
GASTOS GENERALES	\$6.486.400	\$-
UTILIDADES	\$9.729.600	\$-
SUBTOTAL	\$81.080.000	\$-
IVA 19%	\$15.405.200	\$-
TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$96.485.200	\$-

- **OBRAS VIALES CODIVIAL SPA, RUT 76.354.430-3**

REVISIÓN COMISIÓN
PRECIO (A*B)
\$6.000.000
\$2.500.000
\$-
\$1.200.000
\$697.500
\$12.450.000
\$2.700.000
\$140.000
\$60.000

3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES						
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$800.000	\$-
3.2	Movimiento de Tierra						\$-
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 35.000	\$ 3.500.000	\$3.500.000	\$-
3.3	Cierro						\$-
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 280.000	\$ 4.200.000	\$4.200.000	\$-
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 5.500	\$ 2.271.500	\$2.271.500	\$-
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 28.500	\$ 5.700.000	\$5.700.000	\$-
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 23.500	\$ 8.178.000	\$8.178.000	\$-
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 300.000	\$ 300.000	\$300.000	\$-
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 1.500	\$ 139.500	\$139.500	\$-
3.4	Pinturas cierro						\$-
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 3.000	\$ 99.000	\$99.000	\$-
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 4.800	\$ 158.400	\$158.400	\$-
3.5	Hormigón						\$-
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$800.000	\$-
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 3.000	\$ 1.494.000	\$1.494.000	\$-
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 15.000	\$ 1.395.000	\$1.395.000	\$-
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 280.000	\$ 14.000.000	\$14.000.000	\$-
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 5.500	\$ 2.739.000	\$2.739.000	\$-
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 2.500	\$ 1.245.000	\$1.245.000	\$-
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 1.800	\$ 387.000	\$387.000	\$-
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 5.500	\$ 2.739.000	\$2.739.000	\$-
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$800.000	\$-
3.6	Ruta Accesible						\$-
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 50.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 40.000	\$ 400.000	\$400.000	\$-
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 40.000	\$ 400.000	\$400.000	\$-
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 90.000	\$ 90.000	\$90.000	\$-
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 130.000	\$ 130.000	\$130.000	\$-
3.7	Instalación Eléctrica						\$-
3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000	\$2.000.000	\$-
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$2.000.000	\$-
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 510.000	\$ 510.000	\$510.000	\$-
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 35.000	\$ 1.750.000	\$1.750.000	\$-
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 4.500	\$ 585.000	\$585.000	\$-
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 520.000	\$ 2.080.000	\$2.080.000	\$-
3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 6.500	\$ 390.000	\$390.000	\$-
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 155.000	\$ 310.000	\$310.000	\$-
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 250.000	\$ 250.000	\$250.000	\$-
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						\$-
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 900.000	\$ 1.800.000	\$1.800.000	\$-
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 400.000	\$ 800.000	\$800.000	\$-
4.3	Parantes de vóleybol 3" con malla y tensor	Unidad	1	\$ 1.050.000	\$ 1.050.000	\$1.050.000	\$-
5	ENTREGA DE OBRA						\$-
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$1.500.000	\$-

	NETO	\$93.237.900		NETO	\$93.237.900	\$-
	GASTOS GENERALES	\$4.661.895		GASTOS GENERALES	\$4.661.895	\$-
	UTILIDADES	\$9.323.790		UTILIDADES	\$9.323.790	\$-
	SUBTOTAL	\$107.223.585		SUBTOTAL	\$107.223.585	\$-
	IVA 19%	\$20.372.481		IVA 19%	\$20.372.481	\$-
	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$127.596.066		TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$127.596.066	\$-
			MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO			
			\$96.811.500			

• MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de faenas	Global	1	\$500.000	\$ 500.000	\$-
1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	\$20.000	\$ 2.000.000	\$-
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	\$250.000	\$ 250.000	\$-
1.4	Letrero de obra	Global	1	\$550.000	\$ 550.000	\$-
2	DEMOLICIÓN					\$-
2.1	Demolición de cierro	Metro Lineal	93	\$ 10.000	\$ 930.000	\$-
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 4.500	\$ 2.241.000	\$-
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 20.000	\$ 1.200.000	\$-
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 150.000	\$ 600.000	\$-
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 100.000	\$ 200.000	\$-
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES					\$-
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 130.000	\$ 130.000	\$-
3.2	Movimiento de Tierra					\$-
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 28.000	\$ 2.800.000	\$-
3.3	Cierro					\$-
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 250.000	\$ 3.750.000	\$-
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 12.000	\$ 4.956.000	\$-
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 24.600	\$ 4.920.000	\$-
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 17.700	\$ 6.159.600	\$-
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 880.000	\$ 880.000	\$-
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 3.000	\$ 279.000	\$-
3.4	Pinturas cierro					\$-
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 16.000	\$ 528.000	\$-
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 16.000	\$ 528.000	\$-
3.5	Hormigón					\$-
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 100.000	\$ 100.000	\$-
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 1.200	\$ 597.600	\$-
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 13.900	\$ 1.292.700	\$-
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 220.000	\$ 11.000.000	\$-
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 5.000	\$ 2.490.000	\$-
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 2.500	\$ 1.245.000	\$-

3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 1.100	\$ 236.500		\$236.500	\$-	
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 18.000	\$ 8.964.000		\$8.964.000	\$-	
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 400.000	\$ 400.000		\$400.000	\$-	
3.6	Ruta Accesible							\$-	
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 6.000	\$ 60.000		\$60.000	\$-	
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 28.000	\$ 280.000		\$280.000	\$-	
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 48.000	\$ 480.000		\$480.000	\$-	
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 200.000	\$ 200.000		\$200.000	\$-	
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 180.000	\$ 180.000		\$180.000	\$-	
3.7	Instalación Eléctrica							\$-	
3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 85.000	\$ 680.000		\$680.000	\$-	
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ 390.000	\$ 390.000		\$390.000	\$-	
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 400.000	\$ 400.000		\$400.000	\$-	
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 10.000	\$ 500.000		\$500.000	\$-	
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 5.500	\$ 715.000		\$715.000	\$-	
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 380.000	\$ 1.520.000		\$1.520.000	\$-	
3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 7.000	\$ 420.000		\$420.000	\$-	
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 420.000	\$ 840.000		\$840.000	\$-	
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 200.000	\$ 200.000		\$200.000	\$-	
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO							\$-	
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000		\$1.200.000	\$-	
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 450.000	\$ 900.000		\$900.000	\$-	
4.3	Parantes de vóleibol 3" con malla y tensor	Unidad	1	\$ 450.000	\$ 450.000		\$450.000	\$-	
5	ENTREGA DE OBRA							\$-	
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 200.000	\$ 200.000		\$200.000	\$-	
		NETO			\$69.342.400		NETO	\$69.342.400	\$-
		GASTOS GENERALES			\$4.160.544		GASTOS GENERALES	\$4.160.544	\$-
		UTILIDADES			\$4.160.544		UTILIDADES	\$4.160.544	\$-
		SUBTOTAL			\$77.663.488		SUBTOTAL	\$77.663.488	\$-
		IVA 19%			\$14.756.063	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$14.756.063	\$-
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$92.419.551	\$96.811.500	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$92.419.551	\$-

• CONSTRUCCIONES SYS LTDA., RUT 76.903.132-4

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de faenas	Global	1	\$2.500.000	\$ 2.500.000	\$2.500.000

1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	\$26.500	\$ 2.650.000	\$2.650.000	\$-
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	\$1.000.000	\$ 1.000.000	\$1.000.000	\$-
1.4	Letrero de obra	Global	1	\$1.500.000	\$ 1.500.000	\$1.500.000	\$-
2	DEMOLICIÓN						\$-
2.1	Demolición de cierro	Metro Lineal	93	\$ 25.000	\$ 2.325.000	\$2.325.000	\$-
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 13.500	\$ 6.723.000	\$6.723.000	\$-
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 21.000	\$ 1.260.000	\$1.260.000	\$-
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000	\$1.000.000	\$-
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 125.000	\$ 250.000	\$250.000	\$-
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES						\$-
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 650.000	\$ 650.000	\$650.000	\$-
3.2	Movimiento de Tierra						\$-
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 30.000	\$ 3.000.000	\$3.000.000	\$-
3.3	Cierro						\$-
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 130.000	\$ 1.950.000	\$1.950.000	\$-
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 8.000	\$ 3.304.000	\$3.304.000	\$-
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 12.000	\$ 2.400.000	\$2.400.000	\$-
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 10.000	\$ 3.480.000	\$3.480.000	\$-
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$200.000	\$-
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 10.000	\$ 930.000	\$930.000	\$-
3.4	Pinturas cierro						\$-
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 8.000	\$ 264.000	\$264.000	\$-
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 5.000	\$ 165.000	\$165.000	\$-
3.5	Hormigón						\$-
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$1.000.000	\$-
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 1.200	\$ 597.600	\$597.600	\$-
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 15.000	\$ 1.395.000	\$1.395.000	\$-
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 120.000	\$ 6.000.000	\$6.000.000	\$-
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 1.200	\$ 597.600	\$597.600	\$-
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 3.000	\$ 1.494.000	\$1.494.000	\$-
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 500	\$ 107.500	\$107.500	\$-
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 7.500	\$ 3.735.000	\$3.735.000	\$-
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$200.000	\$-
3.6	Ruta Accesible						\$-
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 15.000	\$ 150.000	\$150.000	\$-
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 5.000	\$ 50.000	\$50.000	\$-
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 13.000	\$ 130.000	\$130.000	\$-
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 250.000	\$ 250.000	\$250.000	\$-
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$200.000	\$-
3.7	Instalación Eléctrica						\$-
3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000	\$2.000.000	\$-
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ 600.000	\$ 600.000	\$600.000	\$-
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 350.000	\$ 350.000	\$350.000	\$-
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 5.000	\$ 250.000	\$250.000	\$-
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 1.000	\$ 130.000	\$130.000	\$-
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 350.000	\$ 1.400.000	\$1.400.000	\$-

3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 25.000	\$ 1.500.000			\$1.500.000	\$-
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 90.000	\$ 180.000			\$180.000	\$-
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000			\$500.000	\$-
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO								\$-
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 300.000	\$ 600.000			\$600.000	\$-
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 200.000	\$ 400.000			\$400.000	\$-
4.3	Parantes de vóleybol 3" con malla y tensor	Unidad	1	\$ 250.000	\$ 250.000			\$250.000	\$-
5	ENTREGA DE OBRA								\$-
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 250.000	\$ 250.000			\$250.000	\$-
		NETO			\$59.867.700		NETO	\$59.867.700	\$-
		GASTOS GENERALES			\$5.986.770		GASTOS GENERALES	\$5.986.770	\$-
		UTILIDADES			\$8.980.155		UTILIDADES	\$8.980.155	\$-
		SUBTOTAL			\$74.834.625		SUBTOTAL	\$74.834.625	\$-
		IVA 19%			\$14.218.579	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$14.218.579	\$-
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$89.053.204	\$96.811.500	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$89.053.204	\$-

• INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA, RUT 77.858.110-8

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de faenas	Global	1	\$5.000.000	\$ 5.000.000	\$5.000.000
1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	\$20.000	\$ 2.000.000	\$2.000.000
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	\$800.000	\$ 800.000	\$800.000
1.4	Letrero de obra	Global	1	\$800.000	\$ 800.000	\$800.000
2	DEMOLICIÓN				\$ -	
2.1	Demolición de cierre	Metro Lineal	93	\$ 3.000	\$ 279.000	\$279.000
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 6.000	\$ 2.988.000	\$2.988.000
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 25.000	\$ 1.500.000	\$1.500.000
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 200.000	\$ 800.000	\$800.000
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 20.000	\$ 40.000	\$40.000
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES				\$ -	
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$800.000
3.2	Movimiento de Tierra				\$ -	
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 20.000	\$ 2.000.000	\$2.000.000
3.3	Cierro				\$ -	
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 100.000	\$ 1.500.000	\$1.500.000
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 10.000	\$ 4.130.000	\$4.130.000
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 25.000	\$ 5.000.000	\$5.000.000
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 18.000	\$ 6.264.000	\$6.264.000
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$1.000.000
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 10.000	\$ 930.000	\$930.000
3.4	Pinturas cierre				\$ -	

3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 5.000	\$ 165.000		\$165.000	\$-	
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 15.000	\$ 495.000		\$495.000	\$-	
3.5	Hormigón				\$ -			\$-	
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 300.000	\$ 300.000		\$300.000	\$-	
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 1.000	\$ 498.000		\$498.000	\$-	
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 9.000	\$ 837.000		\$837.000	\$-	
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 160.000	\$ 8.000.000		\$8.000.000	\$-	
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 4.000	\$ 1.992.000		\$1.992.000	\$-	
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 3.000	\$ 1.494.000		\$1.494.000	\$-	
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 1.500	\$ 322.500		\$322.500	\$-	
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 15.000	\$ 7.470.000		\$7.470.000	\$-	
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 350.000	\$ 350.000		\$350.000	\$-	
3.6	Ruta Accesible				\$ -			\$-	
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 2.000	\$ 20.000		\$20.000	\$-	
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 15.000	\$ 150.000		\$150.000	\$-	
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 20.000	\$ 200.000		\$200.000	\$-	
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 150.000	\$ 150.000		\$150.000	\$-	
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 80.000	\$ 80.000		\$80.000	\$-	
3.7	Instalación Eléctrica				\$ -			\$-	
3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 100.000	\$ 800.000		\$800.000	\$-	
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$800.000	\$-		
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 350.000	\$ 350.000	\$350.000	\$-		
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 10.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-		
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 8.000	\$ 1.040.000	\$1.040.000	\$-		
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 600.000	\$ 2.400.000	\$2.400.000	\$-		
3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 5.000	\$ 300.000	\$300.000	\$-		
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 250.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-		
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 50.000	\$ 50.000	\$50.000	\$-		
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				\$ -		\$-		
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000	\$1.200.000	\$-		
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 400.000	\$ 800.000	\$800.000	\$-		
4.3	Parantes de vóleibol 3'' con malla y tensor	Unidad	1	\$ 350.000	\$ 350.000	\$350.000	\$-		
5	ENTREGA DE OBRA				\$ -		\$-		
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 300.000	\$ 300.000	\$300.000	\$-		
		NETO			\$67.744.500		NETO	\$67.744.500	\$-
		GASTOS GENERALES			\$6.728.450		GASTOS GENERALES	\$6.728.450	\$-
		UTILIDADES			\$6.728.450		UTILIDADES	\$6.728.450	\$-
		SUBTOTAL			\$81.201.400		SUBTOTAL	\$81.201.400	\$-
		IVA 19%			\$15.428.266	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$15.428.266	\$-
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$96.629.666		\$96.811.500	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$96.629.666

- CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA, RUT 76.942.549-7

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"					
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1	Instalación de faenas	Global	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	\$15.000	\$ 1.500.000
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	\$500.000	\$ 500.000
1.4	Letrero de obra	Global	1	\$350.000	\$ 350.000
2	DEMOLICIÓN				\$ -
2.1	Demolición de cierro	Metro Lineal	93	\$ 5.000	\$ 465.000
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 4.500	\$ 2.241.000
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 29.000	\$ 1.740.000
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 35.000	\$ 140.000
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 30.000	\$ 60.000
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES				\$ -
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 800.000	\$ 800.000
3.2	Movimiento de Tierra				\$ -
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 29.000	\$ 2.900.000
3.3	Cierro				\$ -
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 29.500	\$ 442.500
3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 6.500	\$ 2.684.500
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 30.000	\$ 6.000.000
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 12.000	\$ 4.176.000
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 450.000	\$ 450.000
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 10.000	\$ 930.000
3.4	Pinturas cierro				\$ -
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 5.500	\$ 181.500
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 5.500	\$ 181.500
3.5	Hormigón				\$ -
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 597.600	\$ 597.600
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 1.000	\$ 498.000
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 9.000	\$ 837.000
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 150.000	\$ 7.500.000
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 8.000	\$ 3.984.000
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 2.000	\$ 996.000
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 2.500	\$ 537.500
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 4.500	\$ 2.241.000
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 450.000	\$ 450.000
3.6	Ruta Accesible				\$ -
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 5.000	\$ 50.000
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 30.000	\$ 300.000
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 30.000	\$ 300.000
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 780.000	\$ 780.000
3.7	Instalación Eléctrica				\$ -

REVISIÓN COMISIÓN	
PRECIO (A*B)	
\$2.000.000	\$-
\$1.500.000	\$-
\$500.000	\$-
\$350.000	\$-
	\$-
\$465.000	\$-
\$2.241.000	\$-
\$1.740.000	\$-
\$140.000	\$-
\$60.000	\$-
	\$-
\$800.000	\$-
	\$-
\$2.900.000	\$-
	\$-
\$442.500	\$-
\$2.684.500	\$-
\$6.000.000	\$-
\$4.176.000	\$-
\$450.000	\$-
\$930.000	\$-
	\$-
\$181.500	\$-
\$181.500	\$-
	\$-
\$597.600	\$-
\$498.000	\$-
\$837.000	\$-
\$7.500.000	\$-
\$3.984.000	\$-
\$996.000	\$-
\$537.500	\$-
\$2.241.000	\$-
\$450.000	\$-
	\$-
\$50.000	\$-
\$300.000	\$-
\$300.000	\$-
\$1.500.000	\$-
\$780.000	\$-
	\$-

3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 70.000	\$ 560.000		\$560.000	\$-	
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ -	\$ -		\$-	\$-	
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 350.000	\$ 350.000		\$350.000	\$-	
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 8.000	\$ 400.000		\$400.000	\$-	
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 3.500	\$ 455.000		\$455.000	\$-	
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000		\$1.000.000	\$-	
3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 8.000	\$ 480.000		\$480.000	\$-	
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 200.000	\$ 400.000		\$400.000	\$-	
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000		\$1.500.000	\$-	
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				\$ -			\$-	
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 1.700.000	\$ 3.400.000	\$3.400.000	\$-		
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 850.000	\$ 1.700.000	\$1.700.000	\$-		
4.3	Parantes de vóleybol 3" con malla y tensor	Unidad	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$1.500.000	\$-		
5	ENTREGA DE OBRA				\$ -		\$-		
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-		
		NETO			\$60.558.100	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	NETO	\$60.558.100	\$-
		GASTOS GENERALES			\$6.055.810		GASTOS GENERALES	\$6.055.810	\$-
		UTILIDADES			\$9.083.715		UTILIDADES	\$9.083.715	\$-
		SUBTOTAL			\$75.697.625		SUBTOTAL	\$75.697.625	\$-
		IVA 19%			\$14.382.549		IVA 19%	\$14.382.549	\$-
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$90.080.174		\$96.811.500	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$90.080.174

- SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS, RUT 76.176.234-6

PROYECTO: "REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS COMUNA DE MAIPÚ, CÓDIGO 1-C-2018-126 [FET]"						REVISIÓN COMISIÓN	DIFERENCIAS (\$)
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)	
1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1	Instalación de faenas	Global	1	\$2.835.000	\$ 2.835.000	\$2.835.000	\$-
1.2	Cierres provisorios	Metro Lineal	100	\$18.334	\$ 1.833.390	\$1.833.400	\$10
1.3	Instalación de empalmes provisorios	Global	1	\$1.035.000	\$ 1.035.000	\$1.035.000	\$-
1.4	Letrero de obra	Global	1	\$522.482	\$ 522.482	\$522.482	\$-
2	DEMOLICIÓN				\$ -		\$-
2.1	Demolición de cierro	Metro Lineal	93	\$ 17.017	\$ 1.582.600	\$1.582.581	\$19
2.2	Demolición pavimento existente asfalto u otro	m2	498	\$ 3.028	\$ 1.507.745	\$1.507.944	\$199
2.3	Remoción de escombros y limpieza	m3	60	\$ 36.720	\$ 2.203.200	\$2.203.200	\$-
2.4	Retiro de postes de hormigón existentes	Unidad	4	\$ 67.500	\$ 270.000	\$270.000	\$-
2.5	Retiro luminarias existentes	Unidad	2	\$ 11.250	\$ 22.500	\$22.500	\$-
3	OBRA GRUESA Y TERMINACIONES				\$ -		\$-
3.1	Trazado y niveles	Global	1	\$ 896.400	\$ 896.400	\$896.400	\$-
3.2	Movimiento de Tierra				\$ -		\$-
3.2.1	Estabilizado 20cm	m3	100	\$ 41.439	\$ 4.143.870	\$4.143.900	\$30
3.3	Cierro				\$ -		\$-
3.3.1	Fundaciones	m3	15	\$ 136.940	\$ 2.054.093	\$2.054.100	\$7

3.3.2	Reposición malla tipo bizcocho	m2	413	\$ 4.950	\$ 2.044.350	\$2.044.350	\$-
3.3.3	Postes 100/100/3mm	Metro Lineal	200	\$ 24.768	\$ 4.953.600	\$4.953.600	\$-
3.3.4	Refuerzo horizontal 75/75/3mm	Metro Lineal	348	\$ 10.188	\$ 3.545.424	\$3.545.424	\$-
3.3.5	Portón metálico 2 hojas	Unidad	1	\$ 405.000	\$ 405.000	\$405.000	\$-
3.3.6	Anclaje y fijaciones	Metro Lineal	93	\$ 900	\$ 83.700	\$83.700	\$-
3.4	Pinturas cierre				\$ -		\$-
3.4.1	Pintura antióxido	m2	33	\$ 6.500	\$ 214.500	\$214.500	\$-
3.4.2	Pintura esmalte	m2	33	\$ 10.350	\$ 341.550	\$341.550	\$-
3.5	Hormigón				\$ -		\$-
3.5.1	Nivelación y replanteo	Global	1	\$ 405.000	\$ 405.000	\$405.000	\$-
3.5.2	Tratamiento herbicida	m2	498	\$ 900	\$ 448.200	\$448.200	\$-
3.5.3	Solerilla canto biselado	Metro Lineal	93	\$ 10.086	\$ 938.026	\$937.998	\$28
3.5.4	Carpeta hormigón (G30 e=10cm)	m3	50	\$ 121.680	\$ 6.084.000	\$6.084.000	\$-
3.5.4.1	Malla tipo acma C196	m2	498	\$ 1.319	\$ 656.613	\$656.862	\$249
3.5.5	Alisado superficie radier	m2	498	\$ 10.305	\$ 5.131.890	\$5.131.890	\$-
3.5.6	Juntas de dilatación	Metro Lineal	215	\$ 900	\$ 193.500	\$193.500	\$-
3.5.7	Terminación acrílica (3 cap. amortiguación)	m2	498	\$ 15.750	\$ 7.843.500	\$7.843.500	\$-
3.5.8	Demarcación	Global	1	\$ 273.600	\$ 273.600	\$273.600	\$-
3.6	Ruta Accesible				\$ -		\$-
3.6.1	Trazado, nivelación y excavación	m2	10	\$ 22.500	\$ 225.000	\$225.000	\$-
3.6.2	Cama de ripio compactada	m2	10	\$ 35.000	\$ 350.000	\$350.000	\$-
3.6.3	Radier afinado 10cm con malla tipo Acma	m2	10	\$ 15.750	\$ 157.500	\$157.500	\$-
3.6.4	Baldosa podotáctil de dispositivo rodado	Global	1	\$ 135.000	\$ 135.000	\$135.000	\$-
3.6.5	Terminaciones y solerillas	Global	1	\$ 90.000	\$ 90.000	\$90.000	\$-
3.7	Instalación Eléctrica				\$ -		\$-
3.7.1	Luminarias LED 200W	Unidad	8	\$ 225.000	\$ 1.800.000	\$1.800.000	\$-
3.7.2	Empalme	Global	1	\$ 395.000	\$ 395.000	\$395.000	\$-
3.7.3	Tablero de protecciones	Global	1	\$ 560.000	\$ 560.000	\$560.000	\$-
3.7.4	Canalización no metálica 50mm2 y accesorios	Metro	50	\$ 7.000	\$ 350.000	\$350.000	\$-
3.7.5	Conductor 14 AWG tipo Freetox	Metro	130	\$ 6.500	\$ 845.000	\$845.000	\$-
3.7.6	Poste alumbrado	Unidad	4	\$ 220.000	\$ 880.000	\$880.000	\$-
3.7.7	Protección de SPT	Metro	60	\$ 35.000	\$ 2.100.000	\$2.100.000	\$-
3.7.8	Cámaras de inspección	Unidad	2	\$ 250.000	\$ 500.000	\$500.000	\$-
3.7.9	Pruebas	Global	1	\$ 150.000	\$ 150.000	\$150.000	\$-
4	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				\$ -		\$-
4.1	Brazos empotrados básquetbol y tablero	Unidad	2	\$ 712.500	\$ 1.425.000	\$1.425.000	\$-
4.2	Arcos de baby fútbol	Unidad	2	\$ 426.662	\$ 853.324	\$853.324	\$-
4.3	Parantes de vóleybol 3" con malla y tensor	Unidad	1	\$ 631.132	\$ 631.132	\$631.132	\$-
5	ENTREGA DE OBRA				\$ -		\$-
5.1	Aseo Final	Global	1	\$ 650.000	\$ 650.000	\$650.000	\$-
		NETO			\$64.565.687		
		GASTOS GENERALES			\$6.456.569		
		UTILIDADES			\$3.228.284		
		SUBTOTAL			\$74.250.540		
		IVA 19%			\$14.107.603		
		MONTO MÁXIMO					
		NETO			\$64.566.137	\$450	
		GASTOS GENERALES			\$6.456.614	\$45	
		UTILIDADES			\$3.228.307	\$23	
		SUBTOTAL			\$74.251.058	\$518	
		IVA 19%			\$14.107.701	\$98	

		DISPONIBLE PROYECTO			
TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$88.358.143	\$96.811.500	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$88.358.759	\$616

REVISIÓN OFERTAS ECONÓMICAS N°3.2 MULTICANCHA CHANCURA

- INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN	
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)	
1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 20.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
1.4	Demolición de lo existente						\$ -
1.4.1	Demolición cerro	ml	72	\$ 20.000	\$ 1.440.000	\$ 1.440.000	\$ -
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 25.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -
1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 25.000	\$ 457.500	\$ 457.500	\$ -
2	OBRA GRUESA						\$ -
2.1	Movimiento de Tierra						\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 25.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ -
2.3	CARPETA						\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 1.000	\$ 644.000	\$ 644.000	\$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 1.000	\$ 644.000	\$ 644.000	\$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 12.000	\$ 1.272.000	\$ 1.272.000	\$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 160.000	\$ 10.400.000	\$ 10.400.000	\$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 6.500	\$ 4.186.000	\$ 4.186.000	\$ -
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 3.500	\$ 2.254.000	\$ 2.254.000	\$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 1.500	\$ 390.000	\$ 390.000	\$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 10.000	\$ 6.440.000	\$ 6.440.000	\$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 600	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ -
2.4	CIERRO						\$ -
2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 150.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ -
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3.4mm	m2	308	\$ 15.000	\$ 4.620.000	\$ 4.620.000	\$ -
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 20.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 16.000	\$ 4.560.000	\$ 4.560.000	\$ -
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ 450.000	\$ -
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70	\$ 5.000	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ -
2.4.7	Pinturas						\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 6.500	\$ 877.500	\$ 877.500	\$ -
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 8.500	\$ 1.147.500	\$ 1.147.500	\$ -
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetaball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -

3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 300.000	\$ 600.000		\$ 600.000	\$ -	
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 550.000	\$ 550.000		\$ 550.000	\$ -	
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							\$ -	
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas							\$ -	
4.1.1	Mantencion de empalme existente.	un	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000	\$ -	
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ -	
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 20.000	\$ 20.000		\$ 20.000	\$ -	
4.1.2.2	Contactor Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 15.000	\$ 15.000		\$ 15.000	\$ -	
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 15.000	\$ 120.000		\$ 120.000	\$ -	
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 15.000	\$ 75.000		\$ 75.000	\$ -	
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000		\$ 200.000	\$ -	
4.1.4	Mantención y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 150.000	\$ 750.000		\$ 750.000	\$ -	
4,1.5	Artefactos Eléctricos							\$ -	
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000		\$ 2.000.000	\$ -	
4.1.6	Canalizaciones.							\$ -	
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 5.000	\$ 650.000		\$ 650.000	\$ -	
4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 5.000	\$ 60.000		\$ 60.000	\$ -	
4.1.7	Conductores							\$ -	
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ -	
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ -	
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 600.000	\$ 2.400.000		\$ 2.400.000	\$ -	
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 800.000	\$ 800.000		\$ 800.000	\$ -	
5	OBRAS EXTERIORES							\$ -	
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 60.000	\$ 360.000		\$ 360.000	\$ -	
6	ENTREGA DE OBRA							\$ -	
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000		\$ 500.000	\$ -	
		NETO			\$70.512.500		NETO	\$ 70.512.500	\$ -
		GASTOS GENERALES			\$7.051.250		GASTOS GENERALES	\$ 7.051.250	\$ -
		UTILIDADES			\$10.576.875		UTILIDADES	\$ 10.576.875	\$ -
		SUBTOTAL			\$88.140.625		SUBTOTAL	\$ 88.140.625	\$ -
		IVA 19%			\$16.746.719	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$ 16.746.719	\$ -
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$104.887.344		TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 104.887.344	\$ -
					\$112.879.137				\$ -

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A, RUT 76.182.118-0

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 15.000	\$ 1.500.000	\$ -
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
1.4	Demolición de lo existente					\$ -

1.4.1	Demolición cerro	ml	72	\$ 7.500	\$ 540.000	\$ 540.000	\$ -
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 11.000	\$ 660.000	\$ 660.000	\$ -
1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 45.000	\$ 823.500	\$ 823.500	\$ -
2	OBRA GRUESA						\$ -
2.1	Movimiento de Tierra						\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 25.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ -
2.3	CARPETA						\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 2.000	\$ 1.288.000	\$ 1.288.000	\$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 500	\$ 322.000	\$ 322.000	\$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 8.000	\$ 848.000	\$ 848.000	\$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 180.000	\$ 11.700.000	\$ 11.700.000	\$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 5.200	\$ 3.348.800	\$ 3.348.800	\$ -
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 1.500	\$ 966.000	\$ 966.000	\$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 2.000	\$ 520.000	\$ 520.000	\$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 16.500	\$ 10.626.000	\$ 10.626.000	\$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 1.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ -
2.4	CIERRO						\$ -
2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3.4mm	m2	308	\$ 15.000	\$ 4.620.000	\$ 4.620.000	\$ -
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 17.500	\$ 2.187.500	\$ 2.187.500	\$ -
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 14.000	\$ 3.990.000	\$ 3.990.000	\$ -
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70	\$ 1.500	\$ 105.000	\$ 105.000	\$ -
2.4.7	Pinturas						\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 5.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ -
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 5.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ -
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetaball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 700.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ -
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 540.000	\$ 540.000	\$ 540.000	\$ -
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						\$ -
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas						\$ -
4.1.1	Mantenion de empalme existente.	un	1	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ -
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 550.000	\$ 550.000	\$ 550.000	\$ -
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -
4.1.2.2	Contactor Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ -
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 30.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ -
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 45.000	\$ 225.000	\$ 225.000	\$ -
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
4.1.4	Mantenición y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
4.1.5	Artefactos Eléctricos						\$ -
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
4.1.6	Canalizaciones.						\$ -
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 18.000	\$ 2.340.000	\$ 2.340.000	\$ -

4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 25.000	\$ 300.000		\$ 300.000	\$ -	
4.1.7	Conductores							\$ -	
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 850.000	\$ 850.000		\$ 850.000	\$ -	
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 750.000	\$ 750.000		\$ 750.000	\$ -	
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 300.000	\$ 1.200.000		\$ 1.200.000	\$ -	
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 185.000	\$ 185.000		\$ 185.000	\$ -	
5	OBRAS EXTERIORES							\$ -	
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 25.000	\$ 150.000		\$ 150.000	\$ -	
6	ENTREGA DE OBRA							\$ -	
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 450.000	\$ 450.000		\$ 450.000	\$ -	
		NETO			\$71.489.800		NETO	\$ 71.489.800	\$ -
		GASTOS GENERALES			\$7.148.980		GASTOS GENERALES	\$ 7.148.980	\$ -
		UTILIDADES			\$10.723.470		UTILIDADES	\$ 10.723.470	\$ -
		SUBTOTAL			\$89.362.250		SUBTOTAL	\$ 89.362.250	\$ -
		IVA 19%			\$16.978.828	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$ 16.978.828	\$ -
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$106.341.078	\$112.879.137	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 106.341.078	\$ -

• CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 5.000	\$ 500.000	\$ -
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
1.4	Demolición de lo existente					\$ -
1.4.1	Demolición cerro	ml	72	\$ 15.000	\$ 1.080.000	\$ -
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 30.000	\$ 1.800.000	\$ -
1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 9.600.000	\$ 9.600.000	\$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 30.000	\$ 549.000	\$ -
2	OBRA GRUESA					
2.1	Movimiento de Tierra					\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 644.000	\$ 644.000	\$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 25.000	\$ 3.200.000	\$ -
2.3	CARPETA					\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 1.000	\$ 644.000	\$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 500	\$ 322.000	\$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 5.000	\$ 530.000	\$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 90.000	\$ 5.850.000	\$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 5.000	\$ 3.220.000	\$ -
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 5.000	\$ 3.220.000	\$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 5.000	\$ 1.300.000	\$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 10.000	\$ 6.440.000	\$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 1.000	\$ 800.000	\$ -

Informe Comisión Evaluadora
ID 2770-150-LQ25

	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$106.087.013	\$112.879.137	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 106.087.013	\$ -
--	------------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------	------

• OBRAS VIALES CODIVIAL SPA, RUT 76.354.430-3

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN	
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)	
1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 25.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 1.150.000	\$ 1.150.000	\$ 1.150.000	\$ -
1.4	Demolición de lo existente						\$ -
1.4.1	Demolición cierro	ml	72	\$ 7.500	\$ 540.000	\$ 540.000	\$ -
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 25.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -
1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 4.508.000	\$ 4.508.000	\$ 4.508.000	\$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 40.000	\$ 732.000	\$ 732.000	\$ -
2	OBRA GRUESA						\$ -
2.1	Movimiento de Tierra						\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 35.000	\$ 4.480.000	\$ 4.480.000	\$ -
2.3	CARPETA						\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 1.800	\$ 1.159.200	\$ 1.159.200	\$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 3.000	\$ 1.932.000	\$ 1.932.000	\$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 15.000	\$ 1.590.000	\$ 1.590.000	\$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 280.000	\$ 18.200.000	\$ 18.200.000	\$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 5.500	\$ 3.542.000	\$ 3.542.000	\$ -
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 2.500	\$ 1.610.000	\$ 1.610.000	\$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 1.800	\$ 468.000	\$ 468.000	\$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 5.500	\$ 3.542.000	\$ 3.542.000	\$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 1.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ -
2.4	CIERRO						\$ -
2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 280.000	\$ 3.360.000	\$ 3.360.000	\$ -
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3.4mm	m2	308	\$ 5.500	\$ 1.694.000	\$ 1.694.000	\$ -
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 60.000	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ -
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 50.000	\$ 14.250.000	\$ 14.250.000	\$ -
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ -
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70			\$ -	\$ -
2.4.7	Pinturas						\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 3.000	\$ 405.000	\$ 405.000	\$ -
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 4.800	\$ 648.000	\$ 648.000	\$ -
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 900.000	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ -
3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 400.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ -
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 1.050.000	\$ 1.050.000	\$ 1.050.000	\$ -
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						\$ -
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas						\$ -

4.1.1	Mantención de empalme existente.	un	1	\$ 900.000	\$ 900.000			\$ 900.000	\$ -
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 510.000	\$ 510.000			\$ 510.000	\$ -
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 140.000	\$ 140.000			\$ 140.000	\$ -
4.1.2.2	Contactor Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 90.000	\$ 90.000			\$ 90.000	\$ -
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 25.000	\$ 200.000			\$ 200.000	\$ -
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 25.000	\$ 125.000			\$ 125.000	\$ -
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 120.000	\$ 120.000			\$ 120.000	\$ -
4.1.4	Mantenición y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 155.000	\$ 775.000			\$ 775.000	\$ -
4.1.5	Artefactos Eléctricos								\$ -
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000			\$ 2.000.000	\$ -
4.1.6	Canalizaciones.								\$ -
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 35.000	\$ 4.550.000			\$ 4.550.000	\$ -
4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 55.000	\$ 660.000			\$ 660.000	\$ -
4.1.7	Conductores								\$ -
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 79.000	\$ 79.000			\$ 79.000	\$ -
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 600.000	\$ 600.000			\$ 600.000	\$ -
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 520.000	\$ 2.080.000			\$ 2.080.000	\$ -
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 400.000	\$ 400.000			\$ 400.000	\$ -
5	OBRAS EXTERIORES								\$ -
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 20.000	\$ 120.000			\$ 120.000	\$ -
6	ENTREGA DE OBRA							\$ -	
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000	\$ -	
		NETO			\$101.444.200		NETO	\$ 101.444.200	\$ -
		GASTOS GENERALES			\$5.072.210		GASTOS GENERALES	\$ 5.072.210	\$ -
		UTILIDADES			\$10.144.420		UTILIDADES	\$ 10.144.420	\$ -
		SUBTOTAL			\$116.660.830		SUBTOTAL	\$ 116.660.830	\$ -
		IVA 19%			\$22.165.558	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$ 22.165.558	\$ -
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$138.826.388	\$112.879.137	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 138.826.388	\$ -

- MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 22.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000
1.4	Demolición de lo existente					
1.4.1	Demolición cerro	ml	72	\$ 10.000	\$ 720.000	\$ 720.000
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 35.000	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000

1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 30.000	\$ 549.000	\$ 549.000	\$ -
2	OBRA GRUESA						\$ -
2.1	Movimiento de Tierra						\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 26.000	\$ 3.328.000	\$ 3.328.000	\$ -
2.3	CARPETA						\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 800	\$ 515.200	\$ 515.200	\$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 1.300	\$ 837.200	\$ 837.200	\$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 9.900	\$ 1.049.400	\$ 1.049.400	\$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 220.000	\$ 14.300.000	\$ 14.300.000	\$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 5.000	\$ 3.220.000	\$ 3.220.000	\$ -
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 2.200	\$ 1.416.800	\$ 1.416.800	\$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 1.200	\$ 312.000	\$ 312.000	\$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 18.000	\$ 11.592.000	\$ 11.592.000	\$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 750	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
2.4	CIERRO						\$ -
2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 230.000	\$ 2.760.000	\$ 2.760.000	\$ -
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3.4mm	m2	308	\$ 14.000	\$ 4.312.000	\$ 4.312.000	\$ -
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 28.400	\$ 3.550.000	\$ 3.550.000	\$ -
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 18.000	\$ 5.130.000	\$ 5.130.000	\$ -
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 880.000	\$ 880.000	\$ 880.000	\$ -
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70	\$ 3.000	\$ 210.000	\$ 210.000	\$ -
2.4.7	Pinturas						\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 10.000	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000	\$ -
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 10.000	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000	\$ -
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetaball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 450.000	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ -
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						\$ -
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas						\$ -
4.1.1	Mantenion de empalme existente.	un	1	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ -
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -
4.1.2.2	Contactador Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ 140.000	\$ -
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 70.000	\$ 560.000	\$ 560.000	\$ -
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 140.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ -
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
4.1.4	Mantenición y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 300.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ -
4.1.5	Artefactos Eléctricos						\$ -
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 95.000	\$ 760.000	\$ 760.000	\$ -
4.1.6	Canalizaciones.						\$ -
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 12.000	\$ 1.560.000	\$ 1.560.000	\$ -
4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 16.000	\$ 192.000	\$ 192.000	\$ -

4.1.7	Conductores						
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 700.000	\$ 700.000		
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 700.000	\$ 700.000		
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000		
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 450.000	\$ 450.000		
5	OBRAS EXTERIORES						
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 49.000	\$ 294.000		
6	ENTREGA DE OBRA						
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 400.000	\$ 400.000		
		NETO			\$78.817.600		
		GASTOS GENERALES			\$6.305.408		
		UTILIDADES			\$5.517.232		
		SUBTOTAL			\$90.640.240		
		IVA 19%			\$17.221.646		
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$107.861.886		
						MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	
						\$112.879.137	

• **CONSTRUCCIONES SYS LTDA., RUT 76.903.132-4**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 50.000	\$ 5.000.000	\$ -
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ -
1.4	Demolición de lo existente					\$ -
1.4.1	Demolición cerro	ml	72	\$ 30.000	\$ 2.160.000	\$ -
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 40.000	\$ 2.400.000	\$ -
1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 68.000	\$ 1.244.400	\$ -
2	OBRA GRUESA					\$ -
2.1	Movimiento de Tierra					\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 35.000	\$ 4.480.000	\$ -
2.3	CARPETA					\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 2.200	\$ 1.416.800	\$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 2.000	\$ 1.288.000	\$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 25.000	\$ 2.650.000	\$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 80.000	\$ 5.200.000	\$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 1.100	\$ 708.400	\$ -
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 2.500	\$ 1.610.000	\$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 500	\$ 130.000	\$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 5.000	\$ 3.220.000	\$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 1.000	\$ 800.000	\$ -
2.4	CERRO					

2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 200.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3.4mm	m2	308	\$ 12.000	\$ 3.696.000	\$ 3.696.000	\$ -
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 15.000	\$ 1.875.000	\$ 1.875.000	\$ -
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 10.000	\$ 2.850.000	\$ 2.850.000	\$ -
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ -
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70	\$ 10.000	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ -
2.4.7	Pinturas						\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 15.000	\$ 2.025.000	\$ 2.025.000	\$ -
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 6.500	\$ 877.500	\$ 877.500	\$ -
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO						\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetaball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 300.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 200.000	\$ 400.000	\$ 400.000	\$ -
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ -
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						\$ -
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas						\$ -
4.1.1	Mantenion de empalme existente.	un	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ -
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ 10.000	\$ -
4.1.2.2	Contactor Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ -
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 10.000	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ -
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 12.000	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ -
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
4.1.4	Mantenición y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 100.000	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ -
4.1.5	Artefactos Eléctricos						\$ -
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
4.1.6	Canalizaciones.						\$ -
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 35.000	\$ 4.550.000	\$ 4.550.000	\$ -
4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 15.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -
4.1.7	Conductores						\$ -
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ -
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ 250.000	\$ -
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 350.000	\$ 1.400.000	\$ 1.400.000	\$ -
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
5	OBRAS EXTERIORES						\$ -
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 30.000	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ -
6	ENTREGA DE OBRA						\$ -
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -
				NETO	\$69.797.100	NETO	\$ 69.797.100
				GASTOS GENERALES	\$6.979.710	GASTOS GENERALES	\$ 6.979.710
				UTILIDADES	\$10.469.565	UTILIDADES	\$ 10.469.565
				SUBTOTAL	\$87.246.375	SUBTOTAL	\$ 87.246.375
				IVA 19%	\$16.576.811	IVA 19%	\$ 16.576.811
				MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO			\$ -

	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$103.823.186	\$112.879.137	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 103.823.186	\$ -
--	------------------------	---------------	---------------	------------------------	----------------	------

- INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA, RUT 77.858.110-8

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000 \$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 20.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000 \$ -
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000 \$ -
1.4	Demolición de lo existente					\$ -
1.4.1	Demolición cerro	ml	72	\$ 3.000	\$ 216.000	\$ 216.000 \$ -
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 60.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000 \$ -
1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000 \$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 25.000	\$ 457.500	\$ 457.500 \$ -
2	OBRA GRUESA					\$ -
2.1	Movimiento de Tierra					\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000 \$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 20.000	\$ 2.560.000	\$ 2.560.000 \$ -
2.3	CARPETA					\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 1.500	\$ 966.000	\$ 966.000 \$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 1.000	\$ 644.000	\$ 644.000 \$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 9.000	\$ 954.000	\$ 954.000 \$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 160.000	\$ 10.400.000	\$ 10.400.000 \$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 4.000	\$ 2.576.000	\$ 2.576.000 \$ -
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 3.000	\$ 1.932.000	\$ 1.932.000 \$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 1.500	\$ 390.000	\$ 390.000 \$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 15.000	\$ 9.660.000	\$ 9.660.000 \$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 500	\$ 400.000	\$ 400.000 \$ -
2.4	CIERRO					\$ -
2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 100.000	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000 \$ -
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3,4mm	m2	308	\$ 10.000	\$ 3.080.000	\$ 3.080.000 \$ -
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 25.000	\$ 3.125.000	\$ 3.125.000 \$ -
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 18.000	\$ 5.130.000	\$ 5.130.000 \$ -
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000 \$ -
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70	\$ 10.000	\$ 700.000	\$ 700.000 \$ -
2.4.7	Pinturas				\$ -	\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 5.000	\$ 675.000	\$ 675.000 \$ -
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 15.000	\$ 2.025.000	\$ 2.025.000 \$ -
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO					\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetaball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 800.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000 \$ -
3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 400.000	\$ 800.000	\$ 800.000 \$ -
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000 \$ -

4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas					\$ -			
4.1.1	Mantencion de empalme existente.	un	1	\$ 200.000	\$ 200.000			\$ 200.000	
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 350.000	\$ 350.000			\$ 350.000	
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000			\$ 100.000	
4.1.2.2	Contactor Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 100.000	\$ 100.000			\$ 100.000	
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 25.000	\$ 200.000			\$ 200.000	
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 15.000	\$ 75.000			\$ 75.000	
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000			\$ 200.000	
4.1.4	Mantención y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000			\$ 1.000.000	
4,1.5	Artefactos Eléctricos								
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 100.000	\$ 800.000			\$ 800.000	
4.1.6	Canalizaciones.								
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 10.000	\$ 1.300.000			\$ 1.300.000	
4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 12.000	\$ 144.000			\$ 144.000	
4.1.7	Conductores								
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 400.000	\$ 400.000			\$ 400.000	
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 800.000	\$ 800.000			\$ 800.000	
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 600.000	\$ 2.400.000			\$ 2.400.000	
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 200.000	\$ 200.000			\$ 200.000	
5	OBRAS EXTERIORES								
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 50.000	\$ 300.000			\$ 300.000	
6	ENTREGA DE OBRA								
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 300.000	\$ 300.000			\$ 300.000	
		NETO			\$74.359.500			NETO	\$ 74.359.500
		GASTOS GENERALES			\$11.153.925			GASTOS GENERALES	\$ 11.153.925
		UTILIDADES			\$7.435.950			UTILIDADES	\$ 7.435.950
		SUBTOTAL			\$92.949.375			SUBTOTAL	\$ 92.949.375
		IVA 19%			\$17.660.381		MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO	IVA 19%	\$ 17.660.381
		TOTAL OFERTA ECONÓMICA			\$110.609.756			TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 110.609.756

• **CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA, RUT 76.942.549-7**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)
1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 15.000	\$ 1.500.000	\$ -
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ -
1.4	Demolición de lo existente				\$ -	\$ -
1.4.1	Demolición cierre	ml	72	\$ 5.000	\$ 360.000	\$ -
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 35.000	\$ 2.100.000	\$ -

1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 29.000	\$ 530.700
2	OBRA GRUESA				\$ -
2.1	Movimiento de Tierra				\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 29.000	\$ 3.712.000
2.3	CARPETA				\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 1.200	\$ 772.800
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 1.000	\$ 644.000
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 9.000	\$ 954.000
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 150.000	\$ 9.750.000
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 8.000	\$ 5.152.000
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 2.000	\$ 1.288.000
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 3.000	\$ 780.000
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 4.500	\$ 2.898.000
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 1.800	\$ 1.440.000
2.4	CIERRO				\$ -
2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 180.000	\$ 2.160.000
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3.4mm	m2	308	\$ 6.500	\$ 2.002.000
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 30.000	\$ 3.750.000
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 8.500	\$ 2.422.500
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 450.000	\$ 450.000
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70	\$ 10.000	\$ 700.000
2.4.7	Pinturas				\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 5.500	\$ 742.500
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 5.500	\$ 742.500
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetaball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 1.700.000	\$ 3.400.000
3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 850.000	\$ 1.700.000
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ -
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas				\$ -
4.1.1	Mantenion de empalme existente.	un	1	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 400.000	\$ 400.000
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 20.000	\$ 20.000
4.1.2.2	Contactor Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 30.000	\$ 30.000
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 25.000	\$ 200.000
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 35.000	\$ 175.000
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 300.000	\$ 300.000
4.1.4	Mantenición y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 200.000	\$ 1.000.000
4.1.5	Artefactos Eléctricos				\$ -
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 60.000	\$ 480.000
4.1.6	Canalizaciones.				\$ -
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 7.000	\$ 910.000
4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 17.000	\$ 204.000

\$ 500.000	\$ -
\$ 530.700	\$ -
	\$ -
	\$ -
\$ 1.000.000	\$ -
\$ 3.712.000	\$ -
	\$ -
\$ 772.800	\$ -
\$ 644.000	\$ -
\$ 954.000	\$ -
\$ 9.750.000	\$ -
\$ 5.152.000	\$ -
\$ 1.288.000	\$ -
\$ 780.000	\$ -
\$ 2.898.000	\$ -
\$ 1.440.000	\$ -
	\$ -
\$ 2.160.000	\$ -
\$ 2.002.000	\$ -
\$ 3.750.000	\$ -
\$ 2.422.500	\$ -
\$ 450.000	\$ -
\$ 700.000	\$ -
	\$ -
\$ 742.500	\$ -
\$ 742.500	\$ -
	\$ -
\$ 3.400.000	\$ -
\$ 1.700.000	\$ -
\$ 1.500.000	\$ -
	\$ -
	\$ -
\$ 1.000.000	\$ -
\$ 400.000	\$ -
\$ 20.000	\$ -
\$ 30.000	\$ -
\$ 200.000	\$ -
\$ 175.000	\$ -
\$ 300.000	\$ -
\$ 1.000.000	\$ -
	\$ -
\$ 480.000	\$ -
	\$ -
\$ 910.000	\$ -
\$ 204.000	\$ -

4.1.7	Conductores				\$ -			\$ -
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 400.000	\$ 400.000		\$ 400.000	\$ -
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 550.000	\$ 550.000		\$ 550.000	\$ -
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 250.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ -
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 350.000	\$ 350.000		\$ 350.000	\$ -
5	OBRAS EXTERIORES							\$ -
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 25.000	\$ 150.000		\$ 150.000	\$ -
6	ENTREGA DE OBRA				\$ -			\$ -
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 500.000	\$ 500.000		\$ 500.000	\$ -
NETO					\$62.970.000	NETO	\$ 62.970.000	\$ -
GASTOS GENERALES					\$6.297.000	GASTOS GENERALES	\$ 6.297.000	\$ -
UTILIDADES					\$9.445.500	UTILIDADES	\$ 9.445.500	\$ -
SUBTOTAL					\$78.712.500	SUBTOTAL	\$ 78.712.500	\$ -
IVA 19%					\$14.955.375	IVA 19%	\$ 14.955.375	\$ -
TOTAL OFERTA ECONÓMICA					\$93.667.875	MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO		\$ -
							TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 93.667.875
						\$112.879.137		\$ -

- SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS, RUT 76.176.234-6

PROYECTO: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA - SANTA MARIA 1, MAIPÚ, CÓDIGO 1-B-2022-430"						REVISIÓN COMISIÓN	DIFERENCIAS (\$)
N°	ÍTEM	MEDIDA	CANTIDAD (a)	PRECIO UNITARIO (b)	PRECIO (a x b)	PRECIO (A*B)	
1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1	Instalación de Faenas	un	1	\$ 2.835.000	\$ 2.835.000	\$ 2.835.000	\$ -
1.2	Cierres Provisorios	ml	100	\$ 18.334	\$ 1.833.390	\$ 1.833.400	\$ 10
1.3	Letrero de Obra	un	1	\$ 522.482	\$ 522.482	\$ 522.482	\$ -
1.4	Demolición de lo existente				\$ -		\$ -
1.4.1	Demolición cerro	ml	72	\$ 17.017	\$ 1.225.238	\$ 1.225.224	\$ 14
1.4.2	Demolición pavimento existente	m3	60	\$ 30.285	\$ 1.817.100	\$ 1.817.100	\$ -
1.4.3	Demolición de existencias	gl	1	\$ 1.575.000	\$ 1.575.000	\$ 1.575.000	\$ -
1.4.4	Remoción escombros y limpieza	m3	18	\$ 33.048	\$ 604.778	\$ 604.778	\$ -
2	OBRA GRUESA				\$ -		\$ -
2.1	Movimiento de Tierra				\$ -		\$ -
2.1.1	Trazados y Niveles	gl	1	\$ 1.159.200	\$ 1.159.200	\$ 1.159.200	\$ -
2.2	Estabilizado 20cms.	m3	128	\$ 37.295	\$ 4.773.773	\$ 4.773.760	\$ 13
2.3	CARPETA				\$ -		\$ -
2.3.1	Nivelación y Replanteo	m2	644	\$ 900	\$ 579.600	\$ 579.600	\$ -
2.3.2	Tratamiento Herbicida	m2	644	\$ 810	\$ 521.640	\$ 521.640	\$ -
2.3.3	Solerillas Canto Cuadrado	ml	106	\$ 9.090	\$ 963.540	\$ 963.540	\$ -
2.3.4	Carpeta Hormigón (H30 e=10cm)	m3	65	\$ 109.512	\$ 7.118.280	\$ 7.118.280	\$ -
2.3.5	Malla acma C196	m2	644	\$ 1.187	\$ 764.492	\$ 764.428	\$ 64
2.3.6	Alisado superficie radier	m2	644	\$ 10.305	\$ 6.636.420	\$ 6.636.420	\$ -
2.3.7	Juntas de dilatación	ml	260	\$ 810	\$ 210.600	\$ 210.600	\$ -
2.3.8	Terminación Acrílica	m2	644	\$ 15.750	\$ 10.143.000	\$ 10.143.000	\$ -
2.3.9	Demarcación	ml	800	\$ 450	\$ 360.000	\$ 360.000	\$ -
2.4	CIERRO				\$ -		\$ -

2.4.1	Fundaciones	m3	12	\$ 123.246	\$ 1.478.952	\$ 1.478.952	\$ -
2.4.2	Malla bizcocho cuadrada galvanizada 5010 BWG10 e=3.4mm	m2	308	\$ 4.455	\$ 1.372.140	\$ 1.372.140	\$ -
2.4.3	Postes 100/100/3 mm	ml	125	\$ 27.810	\$ 3.476.250	\$ 3.476.250	\$ -
2.4.4	Refuerzo Horizontal 75/75/2 mm	ml	285	\$ 12.713	\$ 3.623.063	\$ 3.623.205	\$142
2.4.5	Portón metálico (2 hojas)	un	1	\$ 405.000	\$ 405.000	\$ 405.000	\$ -
2.4.6	Anclajes y Fijaciones	ml	70	\$ 810	\$ 56.700	\$ 56.700	\$ -
2.4.7	Pinturas				\$ -		\$ -
2.4.7.1	Pintura antioxido	m2	135	\$ 5.850	\$ 789.750	\$ 789.750	\$ -
2.4.7.2	Pintura Esmalte	m2	135	\$ 9.315	\$ 1.257.525	\$ 1.257.525	\$ -
3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO				\$ -		\$ -
3.1	Brazo empotrado basquetaball y tablero con malla de cadena.	un	2	\$ 712.500	\$ 1.425.000	\$ 1.425.000	\$ -
3.2	Arco de baby-futbol malla galvanizada 5010 BWG10 e=3.4 mm.	un	2	\$ 426.662	\$ 853.324	\$ 853.324	\$ -
3.3	Parantes Movil de Voleibol 3" con malla y tensor	un	1	\$ 631.132	\$ 631.132	\$ 631.132	\$ -
4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				\$ -		\$ -
4.1	Suministro de Instalaciones Eléctricas				\$ -		\$ -
4.1.1	Mantencion de empalme existente.	un	1	\$ 504.000	\$ 504.000	\$ 504.000	\$ -
4.1.2	Tablero de protecciones alimentacion y control.	un	1	\$ 630.000	\$ 630.000	\$ 630.000	\$ -
4.1.2.1	Reloj Horario Digital Semana / Dia 16A	un	1	\$ 67.500	\$ 67.500	\$ 67.500	\$ -
4.1.2.2	Contactor Modular Tetrapolar 25A 4NA Bob 220	un	1	\$ 94.500	\$ 94.500	\$ 94.500	\$ -
4.1.2.3	Interruptor termomagnético 2P	un	8	\$ 108.000	\$ 864.000	\$ 864.000	\$ -
4.1.2.4	Protector Diferencial 25A 300mA	un	5	\$ 135.000	\$ 675.000	\$ 675.000	\$ -
4.1.3	Retiro de postación existente	gl	1	\$ 495.000	\$ 495.000	\$ 495.000	\$ -
4.1.4	Mantenición y/o construcción de Cámaras.	un	5	\$ 225.000	\$ 1.125.000	\$ 1.125.000	\$ -
4.1.5	Artefactos Eléctricos				\$ -		\$ -
A	Proyector SMD LED 200 W 400K IP66.	un	8	\$ 250.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
4.1.6	Canalizaciones.				\$ -		\$ -
4.1.6.1	Canalización subterránea PVC 32 mm	ml	130	\$ 6.750	\$ 877.500	\$ 877.500	\$ -
4.1.6.2	Canalización C.A.G. 32mm	ml	12	\$ 5.850	\$ 70.200	\$ 70.200	\$ -
4.1.7	Conductores				\$ -		\$ -
4.1.7.1	Conductores Superflex 12 AWG (3.31mm2)	gl	1	\$ 877.500	\$ 877.500	\$ 877.500	\$ -
4.1.7.2	Conductores Superflex 10 AWG (5.26mm2)	gl	1	\$ 760.500	\$ 760.500	\$ 760.500	\$ -
4.1.8	Postes de Alumbrado 100x100x4m Galvanizado	un	4	\$ 198.000	\$ 792.000	\$ 792.000	\$ -
4.1.9	Sistema Puesta a tierra	gl	1	\$ 900.864	\$ 900.864	\$ 900.864	\$ -
5	OBRAS EXTERIORES						\$ -
5.1	Maicillo	m3	6	\$ 25.200	\$ 151.200	\$ 151.200	\$ -
6	ENTREGA DE OBRA				\$ -		\$ -
6.1	Aseo Final	gl	1	\$ 650.000	\$ 650.000	\$ 650.000	\$ -
NETO				\$70.547.133		NETO	\$ 70.547.194 \$ 61
GASTOS GENERALES				\$7.054.713		GASTOS GENERALES	\$ 7.054.719 \$ 6
UTILIDADES				\$5.643.771		UTILIDADES	\$ 5.643.776 \$ 5
SUBTOTAL				\$83.245.617		SUBTOTAL	\$ 83.245.689 \$ 72
IVA 19%				\$15.816.667		IVA 19%	\$ 15.816.681 \$ 14

MONTO MÁXIMO DISPONIBLE PROYECTO

TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$99.062.284	\$112.879.137	TOTAL OFERTA ECONÓMICA	\$ 99.062.370	\$ 86
------------------------	--------------	---------------	------------------------	---------------	-------

REVISIÓN ANEXO N°5

- INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8

REVISIÓN ANEXO N°5 PROPONENTE INVERSIONES ANCAR SPA RUT 77.117.844-8									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2025	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Mejoramiento Multicancha Marta Ossa Ruiz	04-2025/ 08-2025	\$155.512.056	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
2	2025	Municipalidad de Cerro Navia	Luis Pozo	972117161 Luis.pozo@cerronavia.cl	Mejoramiento Multicancha los Farolitos	10-2024/ 02-2025	\$74.424.236	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
3	2024	Municipalidad de Lo Prado	Mauricio Núñez	997227729 mauricio.nunez@loprado.cl	Mejoramiento Multicanchas parque los niños	05-2024/ 11-2024	\$97.574.184	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
4	2024	Municipalidad de Renca	Mitzi Carvajal	989223642 mitzi.carvajal@renca.cl	Mejoramiento Multicancha Campo de Marte	05-2024/ 08-2024	\$72.041.374	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
5	2024	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Mejoramiento Multicancha Collanco, Santa María 1	05-2024/ 08-2024	\$106.695.305	No Cumple	Presenta Orden de compra N° 2770-111-SE24. Documento no se considera válido para acreditar experiencia.
6	2024	Municipalidad de San Bernardo	Danny Escobedo	998325663 descobedo@sanbernardo.cl	Mejoramiento Multicanchas Barrio andes cordillera II	12-2023/ 03-2024	\$102.734.931	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
7	2023	Municipalidad Calera de Tango	Eduardo Nail	961258960 enail@caleradetango.net	Mejoramiento Multicancha y Construcción Camarines	05-2023/ 12-2023	\$141.949.299	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
8	2023	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Mejoramiento Multicancha y plaza Andrómeda	05-2023/ 12-2023	\$87.191.826	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
9	2023	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Mejoramiento Multicancha los poetas	05-2023/ 11-2023	\$74.115.842	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
10	2023	Municipalidad Estación Central	Olivia Ramírez	942680671 oliviamirez@ecentral.cl	Mejoramiento de Multicancha el Volcán	04-2023/ 09-2023	\$72.816.428	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
11	2023	Gobierno Regional Metropolitano	Francisca Miqueles	961414529 Fmiqueles@gobiernosantiago.o.cl	Mejoramiento de 14 recintos deportivos	10-2021/ 03-2023	\$476.964.700	No Cumple	Presenta recepción provisoria.
12	2021	Municipalidad de Renca	Miguel Quinteros	950160470 miguel.quinteros@renca.cl	Construcción de Estadio Lo Velásquez	01-21/ 06-21	\$317.292.853	Cumple	Presenta Acta recepción definitiva N°21, con fecha 19 de junio 2022, firmada por profesionales de la Municipalidad de Renca.
13	2021	Municipalidad de Renca	Miguel Quinteros	950160470 miguel.quinteros@renca.cl	Recuperación de Multicancha y plaza los cisnes	12-20/ 05-21	\$55.140.872	Cumple	Presenta Acta recepción definitiva N°19, con fecha 15 de junio 2022, firmada por profesionales de la Municipalidad de Renca.
14	2021	Municipalidad de Renca	Miguel Quinteros	950160470 miguel.quinteros@renca.cl	Reconstrucción de 2 Multicanchas condominios sociales	12-20/ 07-21	\$58.069.492	Cumple	Presenta Acta recepción definitiva N°26, con fecha 10 de agosto 2022, firmada por profesionales de la Municipalidad de Renca.
15	2021	Municipalidad de Maipú	David Cruz	967690458 dcruz@maipu.cl	Reparación Multicancha pastor guillermo	11-20/ 03-21	\$20.576.588	Cumple	Presenta Acta de recepción definitiva, con fecha 7 de enero 2022 y firmada por profesional de la Municipalidad de Maipú y representante legal empresa.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								4	

- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A, RUT 76.182.118-0

REVISIÓN ANEXO N°5 PROPONENTE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. RUT 76.182.118-0
--

N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2025	Ilustre Municipalidad de San Miguel	Diego Martínez	diego.martinez@sanmiguel.cl DOM M. SAN MIGUEL	Mejoramiento Plaza Brasilía	Marzo a mayo 2019	\$40.309.811	Cumple	Certificado N° 44/2019 de correcta ejecución de las obras con fecha julio 2019 firmado por Arquitecto DOM Municipalidad de San Miguel.
2	2025	Ilustre Municipalidad de Cerrillos	Marco Matute	mmatute@mcerrillos.cl DOM M. CERRILLOS 2 3327 8109	Recuperación Plaza Ongolmo	Marzo a junio 2019	\$54.556.360	Cumple	Certificado de experiencia sin fecha firmado por Jefe Departamento de Inspección de Obras de la Municipalidad de Cerrillos.
3	2024	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLO 224327735 224327731	Mejoramiento Áreas Verdes Villa Los Prados de Peñaflor	Mayo a agosto 2020	\$12.585.903	Cumple	Certificado de experiencia sin fecha firmado por ITO de la Municipalidad de Peñaflor.
4	2024	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLO 224327735 224327731	Mejoramiento Plaza Villa España	Mayo a agosto 2020	\$56.801.476	Cumple	Certificado de experiencia sin fecha firmado por ITO de la Municipalidad de Peñaflor.
5	2024	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLO 224327735 224327731	Construcción Patio de Lectura Biblioteca Las Praderas	Mayo a agosto 2020	\$34.019.958	Cumple	Certificado de experiencia sin fecha firmado por ITO de la Municipalidad de Peñaflor.
6	2024	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLO 224327735 224327731	Mejoramiento área verde Renacer Campesino	Mayo a diciembre 2020	\$19.870.939	No Cumple	Presenta Acta de Recepción Provisoria.
7	2023	Ilustre Municipalidad de Cerrillos	Marco Matute	mmatute@mcerrillos.cl DOM M. CERRILLOS 2 3327 8109	Mejoramiento Plaza Nueva Laredo	nov-20	\$46.377.308	No cumple	No presenta documentación relativo al proyecto.
8	2023	Ilustre Municipalidad de Maipú	Álvaro Vinagre	avinagrem@maipu.cl SECPLA M. MAIPÚ 22 6776060 M. De Maipú	Mejoramiento Graderías Estadio Santiago Bueras	Septiembre 2020 a enero 2021	\$59.598.324	No Cumple	La obra indicada no corresponde a trabajos de naturaleza similar al objeto de la presente licitación, conforme a lo establecido en el numeral 9.3 de las Bases Administrativas.
9	2023	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana María Saavedra, arquitecta, inspectora técnica de las obras	Asaavedra@mph.cl DOM 22 430 6012	Mejoramiento de área verde de Cristal Chile	Agosto 2021 a diciembre 2021	\$82.696.633	Cumple	Certificado de experiencia técnica N° 01/2023 sin fecha, firmado por ITO DOM Municipalidad Padre Hurtado.
10	2023	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana María Saavedra, arquitecta, inspectora técnica de las obras	Asaavedra@mph.cl DOM 22 430 6012	Mejoramiento distintas áreas verdes padre hurtado	Enero 2022 a abril 2022	\$95.956.388	Cumple	Certificado de experiencia técnica N° 01/2023 sin fecha, firmado por ITO DOM Municipalidad Padre Hurtado.
11	2023	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana María Saavedra, arquitecta, inspectora técnica de las obras	Asaavedra@mph.cl DOM 22 430 6012	Instalación de juegos y mobiliarios deportivos en áreas verdes	Septiembre de 2022 a diciembre 2022	\$55.127.494	Cumple	Certificado de experiencia técnica N° 01/2023 sin fecha, firmado por ITO DOM Municipalidad Padre Hurtado.
12	2021	Ilustre Municipalidad de Huechuraba	Aldo López M. Arquitecto inspector control de obras	aldo.lopez@huechuraba.cl DOM Teléfono: +56 2 2719 7150	Construcción áreas verdes en platabandas loteo Villa Esperanza	Noviembre 2022 a junio 2023	\$105.395.863	No Cumple	Presenta Acta de recepción Provisoria
13	2021	Ilustre Municipalidad de Lo Prado	Mauricio Núñez G. Y Daniel Muñoz C. Inspectores técnicos	mauricio.nunez@loprado.cl / daniel.munoz@loprado.cl DOM Depto. De Proyectos y Ejec. De Obras Teléfono: +5622 3887546	Mejoramiento Plaza Eduardo Frei Montalva	Junio 2023 a diciembre 2023	\$134.221.692	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
14	2021	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Karina Gonzalez ITO	DOM PADRE HURTADO kgonzalez@mph.cl	Mejoramiento multicancha sector Villa Francia	Agosto – noviembre 2024	\$158.429.163	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
15	2021	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana Saavedra ITO	DOM PADRE HURTADO asaavedra@mph.cl	Mejoramiento multicancha sector Voz de Arauco	Agosto – diciembre 2024	\$146.867.212	No Cumple	El documento aportado no se considera válido para acreditar experiencia.
16		Ilustre Municipalidad de Lo Prado	Evelyn Vinet ITO	DOM LO PRADO evelyn.vinet@loprado.cl	Mejoramiento plaza Diego Portales	Agosto 2024 - enero 2025	\$175.734.923	No Cumple	El documento aportado no se considera válido para acreditar experiencia.

17		Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea	Araceli Quiroz ITO	DEPTO DE INFRAESTRUCTURA aquiroz@lobarnechea.cl	Mejoramiento integral Plaza La Cumbre	Marzo 2024-marzo 2025	UF 13.750,92	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS									8

• CONSTRUCCIONES EXAL LIMITADA, RUT 76.515.413-8

REVISIÓN ANEXO N°5 PROPONENTE CONSTRUCCIONES EXAL LTDA RUT 76.515.413-8									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2018	Club Deportes Iquique	Jorge Fistonich / Cesare Rossi	9 8804 7273	Instalación carpeta de pasto sintético del centro de entrenamiento Club de Deportes Iquique	may-19	\$68.100.090	Cumple	Presenta Certificado que indica la correcta ejecución de las obras, con fecha 5 de mayo 2019, firmado por Presidente Club Deportes Iquique.
2	2023	I.M de Cerrillos	Hernán Farías	9 8191 3705	Construcción Cancha Pasto Sintetico Gimnasio Municipal de Cerrillos	ene-24	\$130.575.713	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
3	2023	I.M de Cerro Navia	Camila Sanhueza / Carla Rocco	9 7142 3214	Reposición multicancha Río Baker Cerro Navia	dic-23	\$65.445.458	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
4	2023	Corporación del Deporte de La Florida	José Baeza	9 8257 8927	Remodelación multicancha Bahía Catalina La Florida	oct-23	\$54.740.476	Cumple	Presenta documento que solicita a Coordinador Técnico de la Corporación del Deporte La Florida, que certifique la entera satisfacción de las obra. Documento contiene firma del Coordinador Técnico.
5	2022	Departamental Sport	Oscar Aránguiz	9 9779 4043	Construcción de 8 canchas de futbolito y 5 de pádel para CD Departamental Sport	jun-23	\$530.120.340	Cumple	Presenta documento emitido por representante de Departamental Sport, que indica la conformidad de las obras ejecutadas. Documento contiene firma del Gerente General Departamental Sport
6	2023	CD Don Oscar	Pedro Acevedo Saavedra/ Gilda Acevedo	979288480 978895251	Recarpeteo 12 Canchas de Futbolito para CD Espacio Don Oscar Maipú	mar-24	\$74.176.000	Cumple	Presenta certificado emitido por Director Don Óscar, que indica la conformidad de las obras ejecutadas. Documento contiene firma y fecha de marzo 2024.
7	2023	Colegio Dunalastair	Felipe Bustos	982935022	Construcción Canchas Rugby Colegio Dunalastair Sede Chamicero	ene-24	\$561.302.700	No Cumple	No presenta documentos válidos.

8	2020	GGG Ingeniería y Construcción	Gabriel Gutiérrez Gallardo	9 9219 0427	Instalación carpeta de pasto sintético Estadio Municipal de Contulmo	mar-21	\$126.940.047	Cumple	Presenta certificado emitido por el mandante, en el cual se individualiza al proponente como responsable de la ejecución del proyecto. Documento contiene firma de representante legal GGG Ingeniería y construcción.
9	2020	GGG Ingeniería y Construcción	Gabriel Gutiérrez Gallardo	9 9219 0427	Instalación carpeta de pasto sintético Estadio Municipal de Tirua	mar-02	\$133.152.232	Cumple	Presenta certificado emitido por el mandante, en el cual se individualiza al proponente como responsable de la ejecución del proyecto. Documento contiene firma de representante legal GGG Ingeniería y construcción.
10	2023	IM Hualaihue	Pedro Noriega	652217222	Construccion Cancha Futbol Pasto Sintetico Estadio Rolecha Hualaihue	mar-24	\$95.128.864	Cumple	Presenta Certificado de experiencia N° 896/2024 firmado por DOM de la Municipalidad de Hualaihué..
11	2023	I.M. de Nacimiento	Darwin Díaz / John Benavides	9 2605 0370	Construccion Cancha N°2 de Estadio Municipal de Nacimiento	sep-23	\$142.738.760	Cumple	Presenta certificado emitido por el mandante, en el cual se individualiza al proponente como responsable de la ejecución del proyecto y que fue recibido a entera satisfacción. Documento contiene firma de Secretario Comunal de Planificación de la Municipalidad de Nacimiento.
12	2017	Inversiones e Inmobiliaria C y C Spa	Roberto Cereceda	932395176	Construccion 6 canchas de Futbol 7 en Maipu para Inmobiliaria CYC	dic-17	\$1.500.000.000	Cumple	Presenta certificado emitido por el mandante, que acredita al proponente como ejecutor del proyecto, señalando que éste fue ejecutado a satisfacción del mandante. Documento contiene firma de Gerente General.
13	2022	Saint George College	Carlos Fuentes Villarreal	9 5873 7154	Construcción y Mantención de canchas de futbol de pasto sintetico para Saint George College	jun-22	\$126.554.842	Cumple	Presenta certificado de ejecución emitido por el mandante, que acredita al proponente como ejecutor del proyecto. Documento contiene firma de representante Jefe de Operaciones y Mantención.
14	2024	IM Valparaíso	Cristian Vargas	996408491	Cancha Pasto Sintetico Estadio Bernardo Ohiggins Valparaíso	dic-24	\$391.630.731	Cumple	Presenta Acta de recepción conforme, con fecha 6 de diciembre 2024, firmado por Directora (S) de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Valparaíso.

15	2024	IM Valparaíso	Cristian Vargas	996408491	Cancha Pasto Sintetico Auditorio Benito Parraguez Valparaíso	dic-24	\$395.250.051	Cumple	Presenta Acta de recepción conforme final de los servicios prestados, con fecha 31 de enero 2025, firmado por profesional de la Municipalidad de Valparaíso.
16	2024	Corp Deportes La Florida	Patricio Zarricuet a	225054553	Recuperacion 8 multicanchas para la Corporacion del Deporte de La Florida	jul-24	\$241.163.501	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
17	2024	Corp Deportes La Florida	Patricio Zarricuet a	225054553	Cancha de Futbol Pasto Sintetico Cendyr Nuevo Amanecer de la Corporacion del Deporte de Laflorida	sep-24	\$217.648.032	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
18	2024	IM Curacautin	Sergio Riquelme	954715541	Cancha Pasto Sintetico Estadio Pedro Aguirre Cerda de Curacautin	ene-25	\$148.631.000	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
19	2025	Instituto Nac. Deportes	Jeronimo Gonzalez	226754100	Mejoramiento Cendyr Villa Ohiggins La Florida para el Instituto Nacional del Deporte	feb-25	\$261.443.000	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
20	2025	IM La Florida	Jorge Mesa	225054660	Construccion Multicancha Av Peru 9385 La Florida	ene-25	\$74.070.063	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
21	2024	IM La Granja	Meylein Castro	969074148	Construccion Centro Deportivo Millalemu La Granja	may-25	\$300.348.010	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria N°45.
22	2024	IM PAC	Pamela Sanchez	972182691	cambio carpeta pasto sintetico cancha ismael valdes Pedro Guirre Cerda	dic-24	\$32.456.655	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria.
23	2024	IM La Granja	Meylein Castro	969074148	Cancha de Futbol Pasto Sintetico Estadio San Gregorio La Granja	nov-24	\$175.404.753	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria N° 18.
24	2023	Soc Ing Electrica Mataquito Ltda	Carlo Gutierrez	233038304 752332569	Construccion Cancha N2 Estadio Lucas Pacheco Talagante en UTP con Sociedad Electrica Mataquito	dic-24	\$130.900.000	No Cumple	No presenta documentos válidos para acreditar experiencia.
25	2024	IM La Granja	Meylein Castro	969074148	Construccion Centro de Padel y Tenis Vida Buena La Granja	nov-24	\$372.140.440	No Cumple	Presenta Acta de recepción provisoria N° 27.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								12	

- MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7

REVISIÓN ANEXO N°5 PROPONENTE CONSTRUCTORA MARAMBS'S RUT 18.622.741-7									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2023	Corporación Municipal Educación Salud y Atención Puente ALto	Juan Pablo Herrera (ITO)	+56993092728 juan.herrera@cmpuentealto.cl	Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura en Complejo Educacional Consolidada	02-05-23 al 02-06-23	\$39.531.356	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
2	2023	Ejército de Chile División de Ingenieros	Pablo Maturana	+56963553399 aguavirem.spa@gmail.com	Servicio de Mantenimiento, reparación y habilitación sanitaria de la JECOE en la DIVINGE	26-05-23 al 26-07-23	\$25.525.500	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
3	2023	Corporación Municipal Educación Salud y Atención Puente ALto	Naim Chaud (ITO)	+56964223285 naim.chaud@cmpuentealto.cl	Proyecto de Conservación Jardín Infantil "Bernardo Leighton"	23-06-23 al 25-07-23	\$27.902.373	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
4	2023-2024	Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN)	Gastón Bravo	+56987577200 gaston.bravo@cchen.cl	Remodelación de Cubierta de Gimnasio, CEN La Reina	30-08-23 al 08-01-24	\$59.907.575	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
5	2023	Corporación Municipal de Melipilla	Carlos Palacios (ITO)	+56995496885 departamento.obras@cornumel.cl	Construcción de Sala REAS para el CESFAM Dr. Edelberto Elgueta	11-10-23 al 15-12-23	\$39.868.392	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
6	2023	Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa	Francisco Bustamante (ITO) Paulina Soto (Arquitecto)	+56961819822 francisco.bustamante@corporacionlampa.cl	Proyecto Habilidadación Cancha Escuela Polonia Gutierrez	16-11-23 al 16-12-23	\$27.969.219	Cumple	Adjunta Certificado de Experiencia firmado por Arquitecto ITO de la Corporación Municipal de Lampa.
7	2024	Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa	Francisco Bustamante (ITO) Paulina Soto (Arquitecto)	+56961819822 francisco.bustamante@corporacionlampa.cl	Proyecto de Conservación Escuela Manuel Segovia Montenegro	21-03-24 al 27-03-24	\$105.653.158	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
8	2024	Ilustre Municipalidad de San Ramón	Carolina Silva (ITO)	+56954742448 csilva@municipalidadesanramon.cl	Remodelación de obras mayores para oficinas de la Municipalidad de San Ramón	16-05-24 al 25-05-24	\$28.456.672	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.

9	2024	Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo (CODEDUC) - Maipú	Germán Muñoz (ITO)	56958656541	Mejoramiento multicancha y sistema evacuación de aguas lluvias liceo tecnológico Bicentenario Enrique Kirberg	22-05-24 al 04-07-24	\$27.472.178	No Cumple	Presenta Orden de Compra N° 515568-366-SE 24 y Resolución N°194/2024. Ambos documentos no son válidos para acreditar experiencia según lo señalado en el numeral 6.1.2 literal e) de las Bases Administrativas.
10	2024-2025	Ilustre Municipalidad de Lampa	Claudia Hidalgo	56944545808	Normalización y Habilitación Plaza Tomas Gonzalez Batuco II 2° llamado	04-06-24 al 06-01-25	\$173.556.949	Cumple	Adjunta Certificado de Experiencia firmado por ITO DOM de la Municipalidad de Lampa.
11	2024-2025	Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo (CODEDUC) - Maipú	Ana Fariña (Arquitecto)	56994769320	Obras de Mantenición y Reparación Jardín Infantil San Ignacio CODEDUC	04-06-24 al 22-01-25	\$44.889.399	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
12	2024-2025	Ilustre Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes (ITO)	56958063573	Ampliación Centro de Creación Juvenil San Martin	18-06-24 al 06-01-25	\$150.840.604	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
13	2024-2025	Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo (CODEDUC) - Maipú	Ana Fariña (Arquitecto)	56994769320	Mejoramiento multicancha Escuela Vicente Reyes Palazuelos y Extracción de palmera	18-06-24 al 17-07-24	\$18.378.360	No Cumple	Presenta Orden de Compra N° 515568-626-SE 24 y Resolución N°230/2024. Ambos documentos no son válidos para acreditar experiencia según lo señalado en el numeral 6.1.2 literal e) de las Bases Administrativas.
14	2025	Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	Victor Valderrama	56937426897	Construcción veterinaria municipal de atención primaria	2-01-25 al 29-05-25	\$139.883.633	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
15	2025	Ilustre Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes (ITO)	56958063573	Construcción Plaza Recreativa Egipto Barrio de Maipú	En proceso de ejecución	\$184.685.668	No Cumple	Proyecto en ejecución no se ajusta a lo indicado en numeral 6.1.2 literal e) de las Bases Administrativas
16	2025	Ilustre Municipalidad de Ñuñoa	Fernanda Sánchez (Arquitecto)	56233222783	Mejoramiento de Centro Polideportivo de Ñuñoa	En proceso de ejecución	\$130.877.528	No Cumple	Proyecto en ejecución no se ajusta a lo indicado en numeral 6.1.2 literal e) de las Bases Administrativas
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								2	

- CONSTRUCCIONES SYS LTDA., RUT 76.903.132-4

REVISIÓN ANEXO N°5 PROPONENTE CONSTRUCTORA SYS RUT 76.903.132-4									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones

1	2024	Municipalidad de Lo Espejo	Claudia Alarcon	224856129@calarconb@loespejo.cl	Mejoramiento Platabanda Gabriela Mistral	2024-2024	\$129.656.153	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
2	2023	Municipalidad San Bernardo	Marcelo Godoy	562-28566000 / mgodoy@sanbernardo.cl	Construcción de Multicancha Magallanes Moure y Yervas Buenas	2023-2024	\$134.123.264	No Cumple	Adjunta Recepción provisoria
3	2023	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda	Sergio Caceres	223965073 / scaceres@pedroaguirrecerda.cl	Mejoramiento Multicancha Villa sur 1 y 2	2023-2024	\$126.195.157	No Cumple	Adjunta Recepción provisoria.
4	2023	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda	Sergio Caceres	223965073 / scaceres@pedroaguirrecerda.cl	Mejoramiento Multicancha Villa Sur 3 y Plaza el Parque	2023-2024	\$115.236.720	No Cumple	Adjunta Recepción provisoria.
5	2023	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda	Sergio Caceres	223965073 / scaceres@pedroaguirrecerda.cl	Mejoramiento Multicancha Lo Ovalle y Plaza Davila	2023-2024	\$124.428.366	Cumple	Adjunta Certificado de Obras que indica recepción conforme, firmado por DOM de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
6	2023	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda	Sergio Caceres	223965073 / scaceres@pedroaguirrecerda.cl	Mejoramiento Multicancha El Carmeloo y Villa Los Aromos	2023-2024	\$130.461.589	No Cumple	Adjunta Recepción provisoria.
7	2023	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda	Sergio Caceres	223965073 / scaceres@pedroaguirrecerda.cl	Mejoramiento Multicancha Julieta y Real Madrid	2023-2024	\$130.454.233	No Cumple	Adjunta Recepción provisoria.
8	2024	Municipalidad Pedro Aguirre Cerda	Sergio Caceres	223965073 / scaceres@pedroaguirrecerda.cl	Mejoramiento Plaza Cuba y Villa Navidad	2024-2024	\$224.373.898	Cumple	Adjunta Certificado de Obras que indica recepción conforme, firmado por DOM de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
9	2023	Municipalidad La Pintana	Dirección de Obras	svera@pintana.cl / 223896333	Mejoramiento de Multicancha Los Eucaliptos	2023-2024	\$81.334.269	No Cumple	Adjunta Decreto N°04048/2024 de Adjudicación Licitación Pública, sin embargo, documento no es válido para acreditar experiencia según lo indicado en las Bases Administrativas.

10	2024	Municipalidad La Pintana	Dirección de Obras	svera@pintana.cl / 223896333	Mejoramiento Multicancha Salvador Dalí	2024-2024	\$178.881.544	No Cumple	Adjunta Decreto N°04048/2024 de Adjudicación Licitación Pública, sin embargo, documento no es válido para acreditar experiencia según lo indicado en las Bases Administrativas.
11	2024	Municipalidad La Pintana	Dirección de Obras	svera@pintana.cl / 223896333	Mejoramiento Multicancha Población Colombia	2024-2024	\$121.550.319	No Cumple	Adjunta Decreto N°04048/2024 de Adjudicación Licitación Pública, sin embargo, documento no es válido para acreditar experiencia según lo indicado en las Bases Administrativas.
12	2024	Municipalidad La Pintana	Dirección de Obras	svera@pintana.cl / 223896333	Mejoramiento Multicancha Santo Tomas sector 8	2024-2024	\$123.580.756	No Cumple	Adjunta Decreto N°04048/2024 de Adjudicación Licitación Pública, sin embargo, documento no es válido para acreditar experiencia según lo indicado en las Bases Administrativas.
13	2024	Municipalidad Independencia	Dirección de Obras	jmiquel@independencia.cl / 229232402	Mejoramiento inmediaciones canchas de Tenis	2024-2024	\$180.751.466	No Cumple	Adjunta Decreto Alcaldicio exento N°2169/2024 de Adjudicación Licitación Pública y Orden de Compra N°584264-133-SE24, sin embargo, documentos no son válidos para acreditar experiencia según lo indicado en las Bases Administrativas.
14	2024	Municipalidad San Bernardo	Marcelo Godoy	562-28566000 / mgodoy@sanbernardo.cl	Mej. Multicancha Juvenio Valle, Aire de Nos y La Juve	2024-2024	\$180.421.701	No Cumple	Adjunta Acta de Recepción provisoria.
15	2024	Municipalidad San Bernardo	Marcelo Godoy	562-28566000 / mgodoy@sanbernardo.cl	Repos. Multicancha y área verde Rosario y S. P. Nolasco	2024-2024	\$178.696.648	No Cumple	Adjunta Acta de Recepción provisoria.
16	2024	Municipalidad San Bernardo	Marcelo Godoy	562-28566000 / mgodoy@sanbernardo.cl	Repos. Area verde y multicancha León Muñoz, Carpatos	2024-2024	\$179.002.478	No Cumple	Adjunta Acta de Recepción provisoria.
17	2024	Municipalidad San Bernardo	Marcelo Godoy	562-28566000 / mgodoy@sanbernardo.cl	Constr. Multicanchas Andes III y Terrasol III	2024-2024	\$179.682.265	No Cumple	Adjunta Acta de Recepción provisoria.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								2	

- INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC LIMITADA, RUT 77.858.110-8

REVISIÓN ANEXO N°5 PROPONENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC RUT 77.858.110-8									
Nº	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2025	UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	MANUEL PONCE HERNÁNDEZ	9 98731078 manuel.ponce@umce.cl	Considera la habilitación de pérgolas en estructura metálica con pisos y bancas de madera impregnada, rampas de acceso, luminarias públicas, pavimentos exteriores de tránsito peatonal, instalación de toldos, solerillas, pastos, muros de contención, escaleras, mobiliario urbano, puertas de acceso y tabiquería de aluminio.	27/03/2025 06/08/2025	\$ 299.386.609	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
2	2025	I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA	JUAN PABLO GARRIDO	9 92514118 juan.garrido@cerronavia.cl	Considera reconstrucción completa de multicancha 2 diciplinas en asfalto con pintura acrílica 5 capas, rejas perimetrales en estructura metálica y malla bizzocho. Incluye demarcación de diciplinas, equipamiento deportivo, baldosa podotactil, mobiliaria y radier de acceso	03/03/2025 17/07/2025	\$ 88.227.846	No Cumple	Adjunta Acta Recepción Provisoria.
3	2025	CORPORACION MUNICIPA DE RENCA	KARINA FERNANDEZ	9 3956 5948 karina.fernandez@renca.cl	Considera la remodelación de salas NT en 11 escuelas de la comuna de Renca. Cambio de pisos, instalación de zócalos de madera de 0.75m, cambio de puertas, pinturas, instalación eléctrica, luminarias, cornisas, guardapolvos, ventanas termopanel, instalación de cortinas rollers y limpieza de vidrios	28/01/2025 12/05/2025	\$ 260.186.879	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
4	2024	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE	CARLOS PORTILLA	9 9500 4987 carlos.portilla@redsalud.gob.cl	REPARACION, EMPASTE, LIJADO DE MUROS, LOSAS Y ESCALERAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SERVICIO DE SALUD METORPOLITANO NORTE	22/07/2024 12/12/2024	\$ 133.060.814	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
5	2024	I. MUNICIP DE CALERA DE TANGO	PILAR RECABAL OVALLE	9 38747927 precabal@caleradetango.net	REMDELACIÓN COMPLETA DE EDIFICACIÓN EXISTENTE DE 1 PISO DE ALBAÑILERÍA CONFINADA, CONSIDERA CAMBIO DE CUBIERTA COMPLETA, CIELOS, TABIQUES, PAVIMENTOS DE PORCELANATO, ARTEFACTOS SANITARIOS, SEPARADORES DE BAÑO, ESPEJOS, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE TOLDO, RADIER DE ACCESO, BANCAS DE MADERA Y HORMIGÓN, PINTURA. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TERMO ELÉCTRICO ALCANTARILLADO Y AGUA.	03/01/2024 23/08/2024	\$ 73.991.687	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.

6	2024	CORP. MUNICIPAL DE PEÑALOLÉN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	SEBASTIÁN LEIVA CASTELLARO	9 66684318 sleiva@cormup.cl	EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, CONSIDERA CAMIO DE CUBIERTA, REMODELACIÓN INTERIOR COMPLETA, TABIQUE, CIELO TIPO AMERICANO Y VOLCANITA, PUERTAS, PAVIMENTOS EN BALDOSA, PORCELANATO Y PISO FLOTANTE, CERÁMICA DE MUROS, PINTURAS INT. Y EST., ESQUINEROS, GUARDAMUROS, CORTINAS CLÍNICAS, CORTINAS METÁLICAS, PUERTAS VIDRIADAS, VENTANAS PCV TERMOPANEL, PANEL DE FACHADA TIPO HUNTER DOUGLAS. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CLIMATIZACIÓN, GASES CLÍNICOS, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.	01/02/2024 26/06/2024	\$ 309.533.482	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
7	2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	PABLO MUÑOZ	9 20321093 pmunoz@sanmiguel.cl	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE 2 PISOS EN ESTRUCTURA METÁLICA CON LOSA DE HORMIGÓN CON PLACA COLABORANTE, FACHADA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO, REJAS EXTERIORES METÁLICAS, VENTANAS DE ALUMINIO, CON ILUMINACIÓN EXTERIOR PERIMETRAL DE FOCO LED. FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO, RADIER, PAVIMENTOS CERÁMICOS EN BAÑOS, FACHADA VIDRIADA, TABIQUES INTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXTRACCIÓN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.	13-03-2023 26-04-2024	\$ 248.488.850	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
8	2024	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	RODRIGO ORTUZAR	9 73028096 rtortuzar@buin.cl	REMODELACIÓN COMPLETA LICEO, CAMBIO CUBIERTA EXISTENTE CON CONTENIDO DE ASBESTO (INCLUYE CUBIERTA, FORROS, CANALES Y BAJADAS), CAMBIO DE VENTANAS METÁLICAS A PVC TERMOPANEL, PUERTAS, CERRADURAS, ARTEFACTOS SANITARIOS, CERÁMICA EN BAÑO, PILARES DE MADERA ESTRUCTURAL, CIELOS, PINTURAS Y PRESERVACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (LUMINARIAS, ENCHUFES E INTERRUPTORES).	02/05/2023 09/02/2024	\$ 531.899.285	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
9	2023	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	ADOLFO JIMÉNEZ	9 91942079 adijimenez@cisterna.cl	CAMBIO CUBIERTA CANALES, FORROS Y BAJADAS ESCUELA NACIONES UNIDAS, LA CISTERNA	15/05/2023 06/07/2023	\$ 72.399.943	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.

10	2023	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	PATRICIA PEREZ	9 86587458 patricia.perez@redsalud.gob.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1 PISO EN HORMIGON ARMADO, CUBIERTA METALICA, VENTANAS TERMOPANEL, SISTEMA EIFS DE AISLACION, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, GASES CLINICOS, CLIMA Y CORRIENTES DEBILES.	01/07/2020 06/05/2023	\$ 739.807.882	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
11	2023	MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	FABIAN PODESTA	9 84935559 fpodesta@penalolen.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 2 PISOS EN HORMIGON ARMADO, CUBIERTA DE HORMIGON, CON REVESTIMIENTOS METALICOS, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETA, INSTALACIONES ELECTRICAS SANITARIAS Y CLIMATIZACION,.. MUEBLES Y AREAS VERDES	01/12/2019 20/03/2023	\$ 464.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
12	2023	UTEM	VLADIMIR SAGREDO	9 62496337 v.sagredo@utem.cl	CONSIDERA CAMBIO DE PAVIMENTO, INSTALACIÓN ELECTRICA, INSTALACIÓN SANITARIA, CLIMA, DECHA EMERGENCIA Y EXTRACCIÓN FORZADA	16/01/2023 20/02/2023	\$ 18.249.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
13	2022	UTEM	ISIDORA ZEGERS	9 93544006 izegers@utm.cl	HABILITACIÓN SESAES, UTEM MACUL. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DE SALUD ESTUDIANTIL, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA METALICA, TABIQUERIA PERIMETRAL Y ALBAÑILERIA, CONSIDERA INSTALACIONES SANITARIA, ELECTRICA Y CLIMATIZACIÓN	15/02/2022 01/12/2022	\$ 387.401.923	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
14	2020	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	LUIS VARGAS	9 82675662 luis.vargasm@redsalud.gob.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1 PISO EN HORMIGON ARMADO, CUBIERTA METALICA, VENTANAS TERMOPANEL, SISTEMA EIFS DE AISLACION, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, GASES CLINICOS, CLIMA Y CORRIENTES DEBILES.	01/07/2019 30/09/2020	\$ 943.905.014	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
15	2020	JUNJI	ELIZABETH CELEDON	9 87687309 eceledon@junji.cl	CONSTRUCCION DE EDIFICACIÓN DE 1 PISOS PANEL SIP Y REVESTIMIENTOS EQUITONE, CON INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, CALEFACCION, ALARMAS.	15/12/2017 28/04/2020	\$ 547.380.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
16	2019	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	MARCO DEL VALLE	9 85003110 marco.delvalle@redsalud.gov.cl	Remodelación BOX de atención pacientes, mantención Equipos Clima y CCDD. Cambio de art. Sanitarios, Mantención de estanque de AP Y Termo de agua Caliente.	02/01/2019 12/02/2019	\$ 23.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.

17	2019	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	MARCO DEL VALLE	9 85003110 marco.delvalle@redsalud.gov.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1 PISO EN HORMIGON ARMADO, CUBIERTA METALICA, VENTANAS TERMOPANEL, SISTEMA EIFS DE AISLACION, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, GASES CLINICOS, CLIMA Y CORRIENTES DEBILES.	01/07/2016 25/03/2019	\$ 769.453.681	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
18	2018	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	FERNANDO SUAREZ	9 99645057 fernando.suarez@redsalud.gov.cl	Remodelación BOX de atención pacientes, mantención Equipos Clima y CCDD. Cambio de art. Sanitarios, Mantención de estanque de AP Y Termo de agua Caliente.	12/11/2018 12/12/2018	\$ 22.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
19	2018	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR	PAULA ARAVENA	9 94660768 paula.aravena@redsalud.gov.cl	REMODELACION RECINTO PARA HABILITAR 24 CAMAS DE URGENCIA, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, REMODELACION BAÑOS, INSTALACIONES	03/08/2017 15/01/2018	\$ 424.047.411	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
20	2017	LUIS VARGAS	LUIS VARGAS	9 82675662 luis.vargasm@redsalud.gob.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1 PISO CON LOSA DE FUNDACION Y ESTRUCTURA DE MTALCOM, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, CLIMA Y CORRIENTES DEBILES.	15/12/2016 30/09/2017	\$ 302.446.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
21	2017	FERNANDO SUAREZ	FERNANDO SUAREZ	9 99645057 fernando.suarez@redsalud.gov.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1 PISO CON LOSA DE FUNDACION Y ESTRUCTURA DE MTALCOM, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, CLIMA Y CORRIENTES DEBILES.	01/01/2016 09/06/2017	\$ 302.446.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
22	2017	ELIZABETH CELEDON	ELIZABETH CELEDON	9 87687309 eceledon@junji.cl	CONSTRUCCION DE EDIFICACIÓN DE 2 PISOS PANEL SIP Y REVESTIMIENTOS EQUITONE, CON INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, CALEFACCION, ALARMAS.	01/05/2016 28/02/2017	\$ 550.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
23	2015	EDUARDO RIVEROS	EDUARDO RIVEROS	2 26405200 Eduardo.Riveros@sca.com	REMODELACION Y AMPLACION CASINO DE TABAJADORES SCA CHILE	01/01/2015 07/05/2015	\$ 204.250.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
24	2014	EDUARDO RIVEROS	EDUARDO RIVEROS	2 26405200 Eduardo.Riveros@sca.com	REMODELACION COMPLETA DE CAMARINES Y BAÑOS PARA PERSONAL DE LA PAPELERA SCA CHILE	01/07/2014 30/12/2014	\$ 202.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.

25	2014	RODRIGO GUTIERREZ	RODRIGO GUTIERREZ	2 26545402 rgutierrezh@junji.cl	REMODELACION JARDIN INFANTIL, CAMBIO DE CUBIERTA, BAÑOS, INSTALACION ELECTRICA, COCINA Y SALAS DE CLASES	01/10/2013 18/03/2014	\$ 117.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
26	2014	PATRICIO PARODI	PATRICIO PARODI	2 27573183 pparodi@lobarnechea.cl	CONSTRUCCION EDIFICIO DE 4 PISOS EN HORMIGON ARMADO PARA CENTRO DE APOYO A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS DE LO BARNECHEA	03/03/2012 07/11/2014	\$ 1.200.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
27	2013	LUIS FUENTES	LUIS FUENTES	9 82489312 luis.fuentes@utem.cl	REMODELACION Y RECONSTRUCCION DE CASONA DE ADOBE DE UN PISO PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UTEM	01/08/2012 17/04/2013	\$ 150.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
28	2013	LUIS FUENTES	LUIS FUENTES	9 82489312 luis.fuentes@utem.cl	REMODELACION Y RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 PISOS MAS SUBTERRANEO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE DE MACUL DE LA UTEM	01/06/2012 18/03/2013	\$ 390.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
29	2012	LUIS FUENTES	LUIS FUENTES	9 82489312 luis.fuentes@utem.cl	REMODELACION Y REPARACIONES ESTRUCTURALES DE EDIFICIO CASA CENTRAL	01/12/2011 10/03/2012	\$ 170.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
30	2011	CARLOS JARA	CARLOS JARA	26545402	REMODELACION Y MANTENCION DE 288 DEPARTAMENTOS, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	05/11/2010 30/04/2011	\$ 196.600.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
31	2010	MYRIAM PARRA	MYRIAM PARRA	2 26856646	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO JARDIN INFANTIL EN ALBAÑILERIA REFORZADA	04/11/2009 28/02/2010	\$ 232.799.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
32	2008	JULIO BERAZATEGUI	JULIO BERAZATEGUI	2 29647000 jberazategui@sportlife.cl	CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA, TERMINACIONES E INSTALACIONES DEL CLUB DEPORTIVO SPORTLIFE ÑUÑO A, EDIFICIO DE 2 PISOS CON PISCINA TEMPERADA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	01/06/2008 18/12/2008	\$ 1.400.000.000	No Cumple	El proyecto no se considera válido, por cuanto no corresponde a obras de naturaleza similar a las establecidas en la presente licitación.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								0	

• CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS INGPROCON LIMITADA, RUT 76.942.549-7

REVISIÓN ANEXO N°5 PROPONENTE INGPROCON LTDA RUT 76.942.549-7									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones

1	2022	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Obras de Techumbre, obras de ascensores, escaleras y/o circulaciones, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ago-22	\$1.321.613.306 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
2	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ene-23	\$221.640.848 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
3	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ene-23	\$221.640.848 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
4	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ene-23	\$221.640.848 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
5	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ene-23	\$221.640.848 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
6	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ene-23	\$221.640.848 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
7	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ene-23	\$221.640.848 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
8	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	sep-22	\$288.711.109 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
9	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Ejecución de Áreas Verdes, Mejoramiento de Redes de Servicio, Pintura y mantenimiento de Fachadas y Muros	ene-23	\$208.675.785 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
10	2023	Union SPA	Nicolas Tamayo	ntamayo@u nionep.cl	Obras de Techumbre, Retiro de Asbesto Cemento, Redes Sanitarias y Red Eléctrica.	sep-23	\$192.880.314 Pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
11	2021 / 2023	Municipalidad de Recoleta	Daniel Saavedra Suarez	dasaavedra@recoleta.cl	Cambio de cubierta con presencia de asbesto Cemento e instalación de cielos en viviendas	2021 al 2023	\$623.323.361 pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
12	2024	Municipalidad de Recoleta	Maria Juica Paz	mjuica@recoleta.cl	MEJORAMIENTO PLAZA LOS HISTORIADORES	jul-24	\$146.372.254 Pesos	No Cumple	La documentación presentada no permite acreditar la recepción conforme de los trabajos por parte del mandante.

13	2024	Municipalidad de Recoleta	Maria Juica Paz	mjuica@recoleta.cl	RECUPERACIÓN PLAZA PABLO NERUDA TRAMO II Y III	ago-24	\$139.288.039 Pesos	No Cumple	La documentación presentada no permite acreditar la recepción conforme de los trabajos por parte del mandante.
14	2025	Municipalidad de Recoleta	Maria Juica Paz	mjuica@recoleta.cl	MEJORAMIENTO PERGOLA DE LAS FLORES SANTA MARIA	mar-25	\$401.518.694 Pesos	No Cumple	La documentación presentada no permite acreditar la recepción conforme de los trabajos por parte del mandante.
15	2025	Municipalidad de Independencia	Hernan Quintanilla	hquintanilla@independencia.cl	MEJORAMIENTO CENTRO DIURNO SEDE DEL ADULTO MAYOR	feb-25	\$117.941.433 pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
16	2025	Municipalidad de la Florida	Francisca Otaiza	fotaiza@laflorida.cl	MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE LOTE0 SAN JOSÉ DE LA ESTRELLA	may-25	\$64.897.094 pesos	No Cumple	La documentación presentada no permite acreditar la recepción conforme de los trabajos por parte del mandante.
17	2025	Tesorería General de la República	Jose Troncoso Valente	itroncoso@tgr.cl	CAMBIO DE CUBIERTA PISO 2 Y OTROS, JARDIN INFANTIL NUESTRO	feb-25	\$23.508.175 pesos	No Cumple	La experiencia presentada no resulta pertinente, ya que no se relaciona directamente con el objeto de la presente Licitación.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								0	

REVISIÓN ANEXO N°6

- INVERSIONES ANCAR SPA, RUT 77.117.844-8

LÍNEA 1: REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS, COMUNA DE MAIPÚ									
REVISIÓN ANEXO N°6 PROPONENTE INVERSIONES ANCAR SPA RUT 77.117.844-8 (PROFESIONAL RESIDENTE EDUARDO FRANCISCO ARCE HENRIQUEZ)									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2020	Municipalidad de Maipú	David Cruz	967690458 dcruz@maipu.cl	Conservacion 4 multicanchas villa san Luis maipu	11-20/ 03-21	\$45.589.167	Cumple	Presenta certificado de experiencia, en el que se individualiza al profesional residente propuesto.
2	2020	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Reposicion Multicancha Reina de España	04-2020/ 07-2020	\$56.155.576	Cumple	Presenta certificado de experiencia N° 03093/2024, en el que se individualiza al profesional residente propuesto.
3	2023	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Mejoramiento Multicancha y plaza Andrómeda	05-2023/ 12-2023	\$87.191.826	Cumple	Presenta como respaldo Informe N°003/2024, firmado por DOM Maipú en el que se constata la participación del profesional residente propuesto en el proyecto de mejoramiento de multicancha y plaza.
4	2024	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Mejoramiento Multicancha Collanco, Santa María 1	05-2024/ 08-2024	\$106.695.305	Cumple	Presenta certificado de experiencia N° 06879/2024, en el que se individualiza al profesional residente propuesto.

TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS	4
-------------------------	---

LÍNEA 2: MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ									
REVISIÓN ANEXO N°6 PROPONENTE INVERSIONES ANCAR SPA RUT 77.117.844-8 (PROFESIONAL RESIDENTE CARLOS ANTONIO HENRIQUEZ VICENCIO)									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2024	Municipalidad de Maipú	Carlos Paredes	958063573 cparedesp@maipu.cl	Mejoramiento Multicancha los poetas	05-2023/11- 2023	\$74.115.842	Cumple	Presenta como respaldo Informe N°002/2024, firmado por DOM Maipú en el que se constata la participación del profesional residente propuesto en el proyecto de mejoramiento de multicancha.
2	2021	Municipalidad de Renca	Miguel Quinteros	950160470 miguel.quinteros@renca.cl	Construcción de Estadio Lo Velásquez	01-21/ 06-21	\$317.292.853	Cumple	Presenta Certificado N°5, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto.
3	2021	Municipalidad de Renca	Miguel Quinteros	950160470 miguel.quinteros@renca.cl	Reconstrucción de 2 Multicanchas Condominios sociales	12-20/ 07-21	\$58.069.492	Cumple	Presenta Certificado N°7, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto.
4	2021	Municipalidad de Renca	Miguel Quinteros	950160470 miguel.quinteros@renca.cl	Recuperación de Multicancha y plaza los cisnes	12-20/ 05-21	\$55.140.872	Cumple	Presenta Certificado N°4, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto.
5	2021	Municipalidad de Maipú	David Cruz	967690458 dcruz@maipu.cl	Reparación Multicancha pastor Guillermo castillo	11-20/ 03-21	\$20.576.588	Cumple	Presenta como respaldo Informe N°004/2024, firmado por DOM Maipú en el que se constata la participación del profesional residente propuesto en el proyecto de mejoramiento de multicancha.
6	2019	Gobierno Regional Metropolitano	Carolina Infante	222509245	Conservación de Recintos Deportivos en la Región Metropolitana de Santiago, Etapa 2, Zona C (Multicanchas deportivas y canchas de futbol)	05-19 / 11-19	\$451.496.316	Cumple	Presenta Certificado de Experiencia Profesional, firmado por Profesional GORE en el que se individualiza al profesional residente propuesto y acredita su participación en las obras mencionadas.
7	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Multicancha Villa Miraflores	11-17 / 02-18	\$29.953.204	Cumple	Presenta Certificado N°99, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto y acredita su participación en las obras mencionadas.

8	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Mejoramiento Multicancha Manuel Rodríguez	01-18 / 03-18	\$43.854.242	Cumple	Presenta Certificado N°115, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto y acredita su participación en las obras mencionadas.
9	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Construcción Mirador Cerro Colorado	05-18 / 10-18	\$57.589.717	No Cumple	Presenta Certificado N°33, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto, sin embargo, no representa obra de similar naturaleza a la de la presente licitación.
10	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Mejoramiento de patio y construcción cubierta para Multicancha Escuela Domingo Santa María	02-18 / 08-18	\$88.104-889	No Cumple	Presenta Certificado N°35, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto, sin embargo, no representa obra de similar naturaleza a la de la presente licitación.
11	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Mejoramiento Centro Cívico Plaza mayor Renca	10-18/ 11-18	\$33.807.486	No Cumple	Presenta Certificado N°36, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto, sin embargo, no representa obra de similar naturaleza a la de la presente licitación.
12	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Mejoramiento Multicancha las Margaritas	10-17/ 01-18	\$37.333.632	Cumple	Presenta Certificado N°38, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto y acredita su participación en las obras mencionadas.
13	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Mejoramiento Multicancha Miraflores Maya	11-17/ 05-18	\$27.299.072	Cumple	Presenta Certificado N°39, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto y acredita su participación en las obras mencionadas.
14	2018	Ilustre Municipalidad de Renca	MYRIAM PARRA	999975030	Mejoramiento Multicancha el Salvador	01-16/ 02-16	\$35.561.655	Cumple	Presenta Certificado N°40, firmado por DOM Renca en el que se individualiza al profesional residente propuesto y acredita su participación en las obras mencionadas.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								11	

• INVERSIONES CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA ASIGMU, RUT 76.182.118-0

LÍNEA 1: REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS, COMUNA DE MAIPÚ / LÍNEA 2: MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ
REVISIÓN ANEXO N°6 PROPONENTE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ASIGMU S.A. RUT 76.182.118-0 (PROFESIONAL RESIDENTE IGNACIO MUÑOZ ACEVEDO)

N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2019	Ilustre Municipalidad de San Miguel	Diego Martínez	diego.martinez@sanmiguel.cl DOM M. SAN MIGUEL	Mejoramiento Plaza Brasilia	Marzo a mayo 2019	\$40.309.811	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
2	2019	Ilustre Municipalidad de Cerrillos	Marco Matute	mmatute@mcerrillos.cl DOM M. CERRILLOS 2 3327 8109	Recuperación Plaza Ongolmo	Marzo a junio 2019	\$54.556.360	Cumple	Certificado de experiencia donde individualiza a Ignacio Muñoz Acevedo como profesional residente de la obra.
3	2020	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLOR 224327735 224327731	Mejoramiento Áreas Verdes Villa Los Prados de Peñaflor	Mayo a agosto 2020	\$12.585.903	Cumple	Certificado de experiencia donde individualiza a Ignacio Muñoz Acevedo como profesional residente de la obra.
4	2020	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLOR 224327735 224327731	Mejoramiento Plaza Villa España	Mayo a agosto 2020	\$56.801.476	Cumple	Certificado de experiencia donde individualiza a Ignacio Muñoz Acevedo como profesional residente de la obra.
5	2020	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLOR 224327735 224327731	Construcción Patio de Lectura Biblioteca Las Praderas	Mayo a agosto 2020	\$34.019.958	Cumple	Certificado de experiencia donde individualiza a Ignacio Muñoz Acevedo como profesional residente de la obra.
6	2020	Ilustre Municipalidad de Peñaflor	Francisco Cornejo	francisco.cornejo@penaflor.cl DOM PEÑAFLOR 224327735 224327731	Mejoramiento área verde Renacer Campesino	Mayo a agosto 2020	\$19.870.939	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
7	2020	Ilustre Municipalidad de Cerrillos	Marco Matute	mmatute@mcerrillos.cl DOM M. CERRILLOS 2 3327 8109	Mejoramiento Plaza Nueva Laredo	nov-20	\$46.377.308	No cumple	No presenta documentación relativo al proyecto.
8	2021	Ilustre Municipalidad de Maipú	Álvaro Vinagre	avinagrem@maipu.cl SECPLA M. MAIPÚ 22 6776060 M. De Maipú	Mejoramiento Graderías Estadio Santiago Buera	Septiembre 2020 a enero 2021	\$59.598.324	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.

9	2021	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana María Saavedra	Asaavedra@mph.cl DOM 22 430 6012	Mejoramiento de área verde de Cristal Chile	Agosto 2021 a diciembre 2021	\$82.696.633	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
10	2022	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana María Saavedra	Asaavedra@mph.cl DOM 22 430 6012	Mejoramiento distintas áreas verdes padre hurtado	Enero 2022 a abril 2022	\$95.956.388	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
11	2022	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana María Saavedra	Asaavedra@mph.cl DOM 22 430 6012	Instalación de juegos y mobiliarios deportivos en áreas verdes	Septiembre de 2022 a diciembre 2022	\$55.127.494	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
12	2023	Ilustre Municipalidad de Huechuraba	Aldo López	aldo.lopez@huechuraba.cl DOM Teléfono: +56 2 2719 7150	Construcción áreas verdes en platabandas loteo Villa Esperanza	Noviembre 2022 a junio 2023	\$105.395.863	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
13	2023	Ilustre Municipalidad de Lo Prado	Mauricio Núñez y Daniel Muñoz	mauricio.nunez@loprado.cl / daniel.munoz@loprado.cl DOM Depto. De Proyectos y Ejec. De Obras Teléfono: +5622 3887546	Mejoramiento Plaza Eduardo Frei Montalva	Junio 2023 a diciembre 2023	\$134.221.692	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
14	2024	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Karina González	DOM PADRE HURTADO kgonzalez@mph.cl	Mejoramiento multicancha sector Villa Francia	Agosto – noviembre 2024	\$158.429.163	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.

15	2024	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	Ana María Saavedra	Asaavedra@mph.cl DOM 22 430 6012	Mejoramiento multicancha sector Voz de Arauco	Agosto – diciembre 2024	\$146.867.212	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
16	2024	Ilustre Municipalidad de Lo Prado	Evelyn Vinet	DOM LO PRADO evelyn.vinet@loprado.cl	Mejoramiento plaza Diego Portales	Agosto 2024 - enero 2025	\$175.734.923	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
17	2024	Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea	Araceli Quiroz	DEPTO DE INFRAESTRUCTURA aquiroz@lobarnechea.cl	Mejoramiento integral Plaza La Cumbre	Marzo 2024- marzo 2025	UF 13.750,92	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no se acredita la experiencia del profesional residente mediante certificados o cartas de recomendación nominativas, requisito establecido en las bases.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								4	

• INVERSIONES CONSTRUCCIONES EXAL LTDA, RUT 76.515.413-8

LÍNEA 1: REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS, COMUNA DE MAIPÚ / LÍNEA 2: MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ									
REVISIÓN ANEXO N°6 PROPONENTE CONSTRUCCIONES EXAL LTDA RUT 76.515.413-8 (PROFESIONAL RESIDENTE NICOLAS MANCILLA FUENTEALBA)									
Nº	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2018	Club Deportes Iquique	Jorge Fistonic / Cesare Rossi	9 8804 7273	Instalación carpeta de pasto sintético del centro de entrenamiento Club de Deportes Iquique	may-19	\$68.100.090	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
2	2023	I.M de Cerrillos	Hernán Farías	9 8191 3705	Construcción Cancha Pasto Sintetico Gimnasio Municipal de Cerrillos	ene-24	\$130.575.713	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
3	2023	I.M de Cerro Navia	Camila Sanhueza / Carla Rocco	9 7142 3214	Reposición multicancha Río Baker Cerro Navia	dic-23	\$65.445.458	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
4	2023	Corporación del Deporte de La Florida	José Baeza	9 8257 8927	Remodelación multicancha Bahia Catalina La Florida	oct-23	\$54.740.476	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.

5	2022	Departamental Sport	Oscar Aránguiz	9 9779 4043	Construcción de 8 canchas de futbolito y 5 de pádel para CD Departamental Sport	jun-23	\$530.120.340	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
6	2023	CD Don Oscar	Pedro Acevedo Saavedra/ Gilda Acevedo	979288480 978895251	Recarpeteo 12 Canchas de Futbolito para CD Espacio Don Oscar Maipu	mar24	\$74.176.000	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
7	2023	Colegio Dunalastair	Felipe Bustos	982935022	Construccion Canchas Rugby Colegio Dunalastair Sede Chamicero	ene-24	\$561.302.700	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
8	2020	GGG Ingeniería y Construcción	Gabriel Gutiérrez Gallardo	9 9219 0427	Instalación carpeta de pasto sintético Estadio Municipal de Contulmo	mar-21	\$126.940.047	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
9	2020	GGG Ingeniería y Construcción	Gabriel Gutiérrez Gallardo	9 9219 0427	Instalación carpeta de pasto sintético Estadio Municipal de Tirua	mar-02	\$133.152.232	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
10	2023	IM Hualaihue	Pedro Noriega	652217222	Construccion Cancha Futbol Pasto Sintetico Estadio Rolecha Hualaihue	mar-24	\$95.128.864	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
11	2023	I.M. de Nacimiento	Darwin Diaz / John Benavide s	9 2605 0370	Construccion Cancha N°2 de Estadio Municipal de Nacimiento	sep-23	\$142.738.760	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
12	2017	Inversiones e Inmobiliaria C y C Spa	Roberto Cereceda	932395176	Construccion 6 canchas de Futbol 7 en Maipu para Inmobiliaria CYC	dic-17	\$1.500.000.000	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
13	2022	Saint George College	Carlos Fuentes Villarreal	9 5873 7154	Construcción y Mantención de canchas de futbol de pasto sintetico para Saint George College	jun-22	\$126.554.842	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
14	2024	IM Valparaíso	Cristian Vargas	996408491	Cancha Pasto Sintetico Estadio Bernardo Ohiggins Valparaíso	dic-24	\$391.630.731	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
15	2024	IM Valparaíso	Cristian Vargas	996408491	Cancha Pasto Sintetico Auditorio Benito Parraguez Valparaíso	dic-24	\$395.250.051	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
16	2024	Corp Deportes La Florida	Patricio Zarricuet a	225054553	Recuperacion 8 multicanchas para la Corporacion del Deporte de La Florida	jul-24	\$241.163.501	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.

17	2024	Corp Deportes La Florida	Patricio Zarricuet a	225054553	Cancha de Futbol Pasto Sintetico Cendyr Nuevo Amanecer de la Corporacion del Deporte de Laflorida	sep-24	\$217.648.032	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
18	2024	IM Curacautin	Sergio Riquelme	954715541	Cancha Pasto Sintetico Estadio Pedro Aguirre Cerda de Curacautin	ene-25	\$148.631.000	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
19	2025	Instituto Nac. Deportes	Jeronimo Gonzalez	226754100	Mejoramiento Cendyr Villa Ohiggins La Florida para el Instituto Nacional del Deporte	feb-25	\$261.443.000	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
20	2025	IM La Florida	Jorge Mesa	225054660	Construccion Multicancha Av Peru 9385 La Florida	ene-25	\$74.070.063	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
21	2024	IM La Granja	Meylein Castro	969074148	Construccion Centro Deportivo Millalemu La Granja	may-25	\$300.348.010	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
22	2024	IM PAC	Pamela Sanchez	972182691	cambio carpeta pasto sintetico cancha ismael valdes Pedro Guirre Cerda	dic-24	\$32.456.655	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
23	2024	IM La Granja	Meylein Castro	969074148	Cancha de Futbol Pasto Sintetico Estadio San Gregorio La Granja	nov-24	\$175.404.753	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
24	2023	Soc Ing Electrica Mataquito Ltda	Carlo Gutierrez	233038304 752332569	Construccion Cancha N2 Estadio Lucas Pacheco Talagante en UTP con Sociedad Electrica Mataquito	dic-24	\$130.900.000	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
25	2024	IM La Granja	Meylein Castro	969074148	Construccion Centro de Padel y Tenis Vida Buena La Granja	nov-24	\$372.140.440	No Cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS								0	

• MAURICIO ARIEL MARAMBIO SANDOVAL, RUT 18.622.741-7

LÍNEA 1: REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS, COMUNA DE MAIPÚ / LÍNEA 2: MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ									
REVISIÓN ANEXO N°6 PROPONENTE CONSTRUCTORA MARAMBS'S RUT 18.622.741-7 (PROFESIONAL RESIDENTE IVO MARAMBIO SANDOVAL)									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2023	CORPORACIÓN MUNICIPAL EDUCACIÓN SALUD ATENCIÓN - PUENTE ALTO ,	Juan Pablo Herrera	+569 9309 2728 / juan.herrera@cmpuentealto.cl	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA	02-05-2023 AL 02-06-2023	\$39.531.356	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la

		RUT: 70.856.400-1							obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
2	2023	EJERCITO DE CHILE DIVISIÓN DE INGENIEROS, RUT: 61.101.029-K	Pablo Maturana	+569 6355 3399 / aguavirem.spa@gmail.com	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y HABILITACIÓN SANITARIA DE LA JECOE EN LA DIVINGE (DIVISIÓN DE INGENIERIA EJERCITO DE CHILE)	26-05-2023 AL 26/07/2023	\$25.525.500	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
3		CORPORACIÓN MUNICIPAL EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN PUENTE ALTO - 70.856.400-1	Naim Chaud	+569 6422 3285 / naim.chaud@cmpuentealto.cl	PROYECTO DE CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL BERNARDO LEIGHTON	23/06/2023 AL 25-07-2023	\$27.907.575	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
4	2023	CORPORACIÓN MUNICIPAL EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN PUENTE ALTO - 70.856.400-1	Gastón Bravo	+569 8757 7200 / gaston.bravo@cchen.cl	REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE GIMNASIO, CEN LA REINA	30-08-2023 AL 08-01-2024	\$59.907.575	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
5	2023	CORPORACIÓN MUNICIPAL MELIPILLA, RUT: 71.293.900-1	Carlos Palacios	+569 9549 6885 / departamento.obras@cormumel.cl	CONSTRUCCIÓN DE SALA REAS PARA EL CESFAM DR. EDELBERTO POLONIA GUTIERREZ	11-10-2023 AL 15-12-2023	\$39.868.392	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
6	2023	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LAMPA. RUT: 70.954.200-1	Francisco Bustamante y Paulina Soto	+569 61819822 / francisco.bustamante@corporacionlampa.cl / +569 87453935 / paulina.soto@corporacionlampa.cl	PROYECTO DE CONSERVACIÓN ESCUELA MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO	16/11/2023 AL 16-11-2023	\$27.969.219	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
7	2023	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LAMPA. RUT: 70.954.200-1	Francisco Bustamante y Paulina Soto	+569 61819822 / francisco.bustamante@corporacionlampa.cl / +569 87453935 / paulina.soto@corporacionlampa.cl	REMODELACIÓN DE OBRAS MAYORES PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	21-03-2024 AL 27-03-2024	\$105.653.158	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.

8	2024	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LAMPA. RUT: 70.954.200-1	Carolina Silva	+569 54742448 csilva@municipalidadesanramon.cl	REMODELACIÓN DE OBRAS MAYORES PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN	16/05/2024 AL 25-05-2024	\$28.456.672	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
9	2024	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO (CODEDUC) - MAIPÚ RUT: 71.309.800-0	German Muñoz	+569 58656541 german.munoz@codeduc.cl / +569 94769320 ana.farina@codeduc.cl	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LICEO TECNOLÓGICO BICENTENARIO ENRIQUE KIRBERG B	22-05-24 AL 04-07-2024	\$27.472.178	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
10	2024 - 2025	ILUSTRE MUNICIPAL DE LAMPA, RUT: 69.070.900-7	Claudia Hidalgo	+569 4454 5808 claudia.hidalgo@lampa.cl	NORMALIZACIÓN Y HABILITACIÓN PLAZA TOMAS GONZALEZ BATUCO II 2° LLAMADO	04-06-24 AL 22-01-25	\$173.556.994	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
11	2024 - 2025	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO (CODEDUC) - MAIPÚ RUT: 71.309.800-0	Ana Fariña	+56994769320 / ana.farina@codeduc.cl	OBRAS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN JARDÍN INFANTIL SAN IGNACIO CODEDUC	04-06-24 AL 22-01-25	\$44.889.399	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
12	2024 - 2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU, RUT: 69.070.900-7	Carlos Paredes	+56958063573 / cparedes@maipu.cl	AMPLIACIÓN CENTRO DE CREACIÓN JUVENIL SAN MARTIN CÓDIGO 1-B-2023-172	18/06/2024 al 17/07/2024	\$150.840.604	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
13	2024	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO (CODEDUC) - MAIPÚ RUT: 71.309.800-0	Ana Fariña	+56994769320 / ana.farina@codeduc.cl	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS Y EXTRACCIÓN DE PALMERA	18/06/2024 al 17/07/2024	\$18.378.360	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
14	2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL, RUT: 69.071.000-5	Victor Valderrama	+56937426897 / victor.valderrama@quintanormal.cl	CONSTRUCCIÓN VETERINARIA MUNICIPAL DE ATENCIÓN PRIMARIA	02-01-2025 - 29-05-25	\$139.883.633	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
15	2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU, RUT: 69.070.900-7	Carlos Paredes	+56958063573 / cparedes@maipu.cl	CONSTRUCCIÓN PLAZA RECREATIVA EGIPTO DE MAIPU CODIGO BIP 40051246-0	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	\$184.685.668	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.

16	2025	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A , RUT: 69.070.500-1	Fernanda Sanchez	+56233222783 / msanchezc@nunoa.cl	MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO DE ÑUÑO A	EN PROCESO DE EJECUCIÓN	\$130.877.528	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra. Proyecto no se considera de naturaleza similar al de la presente licitación.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS									0

• CONSTRUCTORA SYS, RUT 76.903.132-4

LÍNEA 1: REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS, COMUNA DE MAIPÚ / LÍNEA 2: MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ									
REVISIÓN ANEXO N°6 PROPONENTE CONSTRUCTORA SYS RUT 76.903.132-4 (PROFESIONAL RESIDENTE CRISTÓBAL URZÚA MARCHANT)									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones
1	2024	CONSTRUCTORA SYS	JOAQUIN SANDOVAL MILLAN	942476135	Jefe de Obra	2023-2024	\$129.656.153	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no es emitida por la empresa o mandante que contrató el servicio, requisito establecido en las bases, numeral 6.1.2 f).
2	2024	CONSTRUCTORA SYS	JOAQUIN SANDOVAL MILLAN	942476135	Jefe de Obra	2023-2024	\$130.461.589	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no es emitida por la empresa o mandante que contrató el servicio, requisito establecido en las bases, numeral 6.1.2 f).
3	2024	CONSTRUCTORA SYS	JOAQUIN SANDOVAL MILLAN	942476135	Jefe de Obra	2023-2024	\$130.454.233	No cumple	La documentación presentada no cumple con lo solicitado, pues no es emitida por la empresa o mandante que contrató el servicio, requisito establecido en las bases, numeral 6.1.2 f).
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS									0

• INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC, RUT 77.858.110-8

LÍNEA 1: REPOSICIÓN MULTICANCHA MIQUEAS, COMUNA DE MAIPÚ / LÍNEA 2: MEJORAMIENTO MULTICANCHA CHANCURA SANTA MARIA 1, MAIPÚ									
REVISIÓN ANEXO N°6 PROPONENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SIVEC RUT 77.858.110-8 (PROFESIONAL RESIDENTE JONATHAN HERNÁN CARVAJAL LEIVA)									
N°	Año	Mandante (Empresa u Organismo que contrató el servicio)	Nombre Persona de Contacto	Teléfono / email	Descripción del Objeto o Tipo de Contrato	Duración Contrato (Año/Mes) (Desde - Hasta)	Monto del contrato	Cumple / No Cumple	Observaciones

1	2025	UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - RUT: 60.910.047-8	MANUEL PONCE HERNÁNDEZ	2 23229075 manuel.ponce@umce.cl	EJECUCION DE OBRAS EN RECINTO UMCE, TALES COMO RARMPAS, INSTALACION TOLDOS, BARANDAS, PASTELONES, BALDOSAS, DECK DE MADERA, TECHOS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, MAMPARAS VIDRIADAS, REJAS METÁLICAS, PASTO, ESTRUCTURAS METÁLICAS, POSTACIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR (PERGOLAS, LUMINARIAS PÚBLICAS)	27/03/2025 06/08/2025	\$ 299.386.609	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
2	2025	CORPORACION MUNICIPAL DE RENCA RUT 70.931.100-K	KARINA FERNANDEZ	9 3956 5948 karina.fernandez@renca.cl	Considera la remodelación de salas NT en 11 escuelas de la comuna de Renca. Cambio de pisos, instalación de zócalos de madera de 0.75m, cambio de puertas, pinturas, instalación eléctrica, luminarias, cornisas, guardapolvos, ventanas termopanel, instalación de cortinas rollers y limpieza de vidrios	28/01/2025 12/05/2025	\$ 260.186.879	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
3	2024	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE, RUT 61.608.000-8	CARLOS PORTILLA	9 9500 4987 carlos.portilla@redsalud.gob.cl	REPARACION, EMPASTE, LIJADO DE MUROS, LOSAS Y ESCALERAS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE	22/7/2024 - 12/12/2024	\$133.060.814	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
4	2024	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL RUT 69.070.800-0	PABLO MUÑOZ	9 20321093 pmunoz@sanmiguel.cl	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DE 2 PISOS EN ESTRUCTURA METÁLICA CON LOSA DE HORMIGÓN CON PLACA COLABORANTE, FACHADA CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO, REJAS EXTERIORES METÁLICAS, VENTANAS DE ALUMINIO, CON ILUMINACIÓN EXTERIOR PERIMETRAL DE FOCO LED. FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO, RADIER, PAVIMENTOS CERÁMICOS EN BAÑOS, FACHADA VIDRIADA, TABIQUES INTERIORES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXTRACCIÓN, ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.	13/3/2023 26/4/2024	\$ 248.488.850	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
5	2023	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR RUT 61.608.108-K	PATRICIA PEREZ	9 86587458 patricia.perez@redsalud.gob.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1 PISO EN HORMIGON ARMADO, CUBIERTA METALICA, VENTANAS TERMOPANEL, SISTEMA EIFS DE AISLACION, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, GASES CLINICOS, CLIMA Y CORRIENTES DEBILES.	01/7/2020 06/5/2023	\$ 739.807.882	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.

6	2023	UTEM RUT 70.729.100-1	VLADIMIR SAGREDO	9 62496337 v.sagredo@utem.cl	CONSIDERA CAMBIO DE PAVIMENTO, INSTALACIÓN ELECTRICA, INSTALACIÓN SANITARIA, CLIMA, DECHA EMERGENCIA Y EXTRACCIÓN FORZADA	16/1/2023 20/2/2023	\$ 18.249.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
7	2022	UTEM RUT 70.729.100-1	ISIDORA ZEGERS	9 93544006 izegers@utm.cl	HABILITACIÓN SESAES, UTEM MACUL. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO DE SALUD ESTUDIANTIL, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA METALICA, TABIQUERIA PERIMETRAL Y ALBAÑILERIA, CONSIDERA INSTALACIONES SANITARIA, ELECTRICA Y CLIMATIZACIÓN	15/2/2022 01/12/2022	\$ 387.401.923	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
8	2020	SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR - RUT 61.608.108-K	LUIS VARGAS	9 82675662 luis.vargasm@redsalud.gob.cl	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1 PISO EN HORMIGON ARMADO, CUBIERTA METALICA, VENTANAS TERMOPANEL, SISTEMA EIFS DE AISLACION, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, GASES CLINICOS, CLIMA Y CORRIENTES DEBILES.	01/7/2019 30/9/2020	\$ 943.905.014	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
9	2020	JUNJI RUT 70.072.600-2	ELIZABETH CELEDON	9 87687309 eceledon@junji.cl	CONSTRUCCION DE EDIFICACIÓN DE 1 PISOS PANEL SIP Y REVESTIMIENTOS EQUITONE, CON INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, CALEFACCION, ALARMAS.	15/12/2017 28/4/2020	\$ 547.380.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
10		SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR RUT 61.608.108-K	PAULA ARAVENA	9 94660768 paula.aravena@redsalud.gov.cl	REMODELACION RECINTO PARA HABILITAR 24 CAMAS DE URGENCIA, CONSIDERA TERMINACIONES COMPLETAS, REMODELACION BAÑOS, INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS, CCDD, GASES CLINICOS Y LLAMADO A ENFERMERIA	03/08/2017 15/01/2018	\$ 424.047.411	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
11		JUNJI RUT 70.072.600-2	ELIZABETH CELEDON	9 87687309 eceledon@junji.cl	CONSTRUCCION DE EDIFICACIÓN DE 2 PISOS PANEL SIP Y REVESTIMIENTOS EQUITONE, CON INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, CALEFACCION, ALARMAS.	01/05/2016 28/02/2017	\$ 550.000.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
12		JUNJI RUT 70.072.600-2	RODRIGO GUTIERREZ	26545402 rgutierrezh@junji.cl	REMODELACION JARDIN INFANTIL, CAMBIO DE CUBIERTA, BAÑOS, INSTALACION ELECTRICA, COCINA Y SALAS DE CLASES	01/10/2013 18/03/2014	\$ 117.000.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
13		UTEM RUT 70.729.100-1	LUIS FUENTES	9 82489312 luis.fuentes@utem.cl	REMODELACION Y RECONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 PISOS MAS SUBTERRANEO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SEDE DE MACUL DE LA UTEM	01/06/2012 18/03/2013	\$ 390.000.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.

14		UTEM RUT 70.729.100-1	LUIS FUENTES	9 82489312 luis.fuentes@utem.cl	REMDELACION Y REPARACIONES ESTRUCTURALES DE EDIFICIO CASA CENTRAL	01/12/2011 10/03/2012	\$ 170.000.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
15		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU RUT 69.070.900-7	CARLOS JARA	2 26545402	REMDELACION Y MANTENCION DE 288 DEPARTAMENTOS, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	05/11/2010 30/04/2011	\$ 196.600.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
16		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA RUT 69.071.200-8	MYRIAM PARRA	2 26856646	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO JARDIN INFANTIL EN ALBAÑILERIA REFORZADA	04/11/2009 28/02/2010	\$ 232.799.000	No cumple	No presenta certificación que respalde la experiencia del profesional propuesto como residente de la obra.
TOTAL CONTRATOS VÁLIDOS									0

- **INGPROCON LTDA, RUT 76.942.549-7**
Proponente no presenta el anexo N°6.1 y 6.2 con la declaración de la experiencia.